

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-178/2020
Датум: 19.10.2020. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење 2 у вези отвореног поступка јавне набавке - Израда пројекта техничке регулације саобраћаја (израда саобраћајних пројеката), бр. XI-13-404-178/2020

Наручилац је дана 16.10.2020. године, путем електронске поште примио захтев за додатним појашњењем везано за отворени поступак јавне набавке - Израда пројекта техничке регулације саобраћаја (израда саобраћајних пројеката), бр. XI-13-404-178/2020 које гласи:

„ Питање 1:

Да ли наручилац доставља подлоге за пројектовање или је обавеза добављача да их изради?

Питање 2:

У Моделу уговора, члан 8. стоји:

„Уколико Добављач, који на основу одлуке о додели уговора закључи уговор са Наручиоцем, не изврши услуге у уговореном року, Наручилац има право да за сваки дан закашњења, захтева уговорену казну од 1‰ (два промила) од укупне вредности уговора, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% укупне уговорене вредности..“

Потребно је определити се да ли је 1 или два промила. ?“

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор:

1. Обавеза Добављача је да прибави подлоге за израду саобраћајних пројеката техничке регулације.

2. Приликом сачињавања Конкурсне документације, причињена је техничка грешка, односно треба да стоји 2 ‰ (два промила).

У складу са наведеним, Комисија ће сачинити Пречишћен текст Конкурсне документације и исти објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Понуђачи су дужни да понуде поднесу у складу са Измењеном конкурсном документацијом.

Рок за подношење понуда остаје неизмењен.

Комисија по решењу бр. XI-13-404-178/2020