

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ПАНЧЕВО  
ГРАДСКА УПРАВА  
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4  
Бр. XI-13-404-202/2017  
Датум: 17.10.2017. године

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке радова– Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта – вртић Петар Пан, Бр. XI-13-404-202/2017**

Наручилац је дана 16.10.2017. године, путем електронске поште примио захтев за додатним појашњењем везано за конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке радова– Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта – вртић Петар Пан, Бр. XI-13-404-202/2017, које гласи:

„ 1. На страни 9 конкурсне документације, а у вези испуњења додатних услова – тачка 4 – Пословни капацитет, навели сте да је за испуњење овог услова неопходна реализација Понуђача на извођењу фасадерских радова у вредности од 6.800.000,00 динара, а у појашњењу о начину доказивања истог услова стоји да потврде ранијих Наручилаца треба да садрже податке о реализацији радова на уградњи машинских постројења у истом износу?

Молимо вас да извршите измену конкурсне документације у вези са овим условом, а у складу са предметним радовима за ову јавну набавку – фасадерски радови.“

**Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор:**

1. Наручилац уважава примедбе потенцијалног понуђача те ће извршити измене конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

**Комисија по Решењу бр. XI-13-404-202/2017**