

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-65/2018
Датум: 20.04.2018. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење број 7 у вези конкурсне документације за отворени поступак јавне набавке услуга – Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева за период од 01.06.2018. - 31.05.2020. године - ради закључивања Оквирног споразума на период од две године, Бр. XI-13-404-65/2018

Наручилац је дана 18.04.2018 године, путем електронске поште примио захтев за додатним појашњењем везано за конкурсну документацију за отворени поступак јавне набавке услуга – Редовно одржавање улица у насељеном месту Панчево и општинских путева за период од 01.06.2018. - 31.05.2020. године - ради закључивања Оквирног споразума на период од две године Бр. XI-13-404-65/2018, које гласи:

„ У саставном делу конкурсне документације прилог 1- Ценовник радова на редовном одржавању општинских путева на територији града Панчева са применом од 01.06.2018. године (Сл. Гласник града Панчева бр. 5/2018)- Позиција 7. Редовно одржавање туцаничких и шљунчаних коловоза шифра 7.6 Обнова туцаничких застора. Цена обухвата: Набавку дробљеног каменог агрегата 0-60мм, риљање старог застора, разастирање и планирање дробљеног каменог агрегата грејдером и сабијање ваљком уз потребно квашење. Превоз дробљеног агрегата од произвођача до места уграђивања посебно обрачунати.

Питање I

На основу кретања цена на тржишту смтрамо да је цена од 1,15 дин/м³ за наведену позицију радова неубичајено ниска. Молом за проверу цене из Прилога 1- Ценовника и корекцију. “

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор и појашњење:

1. Комисија Наручиоца је провером исказаних цена у Ценовнику радова на редовном одржавању општинских путева на територији града Панчева из 2013. године, уочила да у Ценовнику радова на редовном одржавању општинских путева на територији града Панчева са применом од 01.06.2018. године (Сл. Гласник града Панчева бр. 5/2018) постоји техничка грешка. Наиме, уместо цене, за позицију у питању, од 1.151,32 дин/м³ у Ценовнику је изражена цена од 1,15 дин/м³.

Комисија Наручиоца истиче да ће првом приликом бити извршена корекција Ценовника.

Комисија Наручиоца напомиње да ову техничку грешку није могуће исправити одмах, с обзиром да је процедура за усвајање Ценовника следећа: Предлог коригованог Ценовника радова на редовном одржавању општинских путева на територији града Панчева се шаље на разматрање и усвајање Градском већу града Панчева, након чега се упућује Скупштини града Панчева на разматрање и усвајање, што је процедура која изискује извесно време. Исправљена техничка грешка Ценовника,, постаје саставни део Ценовника радова на редовном одржавању општинских путева на територији града Панчева, као и саставни део Уговора.

Комисија по Решењу број XI-13-404-65/2018