

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-61/2018
Датум: 27.04.2018. године

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
Комисија Наручиоца сачињава

Измену конкурсне документације број 1
за отворени поступак јавне набавке радова
О.Ш. „Братство Јединство“ Панчево – санација спортског терена

Комисија Наручиоца за спровођење отвореног поступка јавне набавке радова - О.Ш. „Братство Јединство“ Панчево – санација спортског терена, бр. XI-13-404-61/2018, врши измену Конкурсне документације, у поглављу V – Обрасци који чине саставни део понуде – Образац 2 - Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни.

Овим обавештавамо понуђаче да ће се измењене стране Конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија за јавну набавку бр. XI-13-404-61/2018

НАПОМЕНА КОМИСИЈЕ:
ИЗМЕЊЕНЕ СТРАНЕ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Предмет јавне набавке – О.Ш. „Братство Јединство“ Панчево – санација спортског терена, бр. XI-13-404-61/2018, су радови и подразумева следеће:

Ред. број	Опис позиције	Мера	Кол.	Јединична цена	Укупно
I. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ					
1.1.	Исколчавање и обележавање терена према техничкој документацији.	пауш	1,00		
1.2.	Правилно опсецање постојећег асфалата са припремом спојева за наставак радова на асфалтирању.	м ¹	120,00		
1.3.	Утовар и одвоз шута насталог опсецањем асфалта и др. на депонију Извођача радова.	м ³	8,00		
II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
2.1.	Скидање хумуса д=35 цм ширине ископа око 2,00м са утоваром у моторно возило и одвозом на депонију Извођача радова што улази у цену радова.	м ³	50,05		
2.2.	Планирање и ваљање постељице са сабијањем постељице до потребне збијености (25 Мр/см ²)	м ²	143,00		
2.3.	Израда земљаних банкина ширине 1.0м хумусираном земљом.	м ²	130,00		
III. ГОРЊИ СТРОЈ					
3.1.	Набавка материјала и израда тампонског слоја каменог агрегата 0-63 мм, дебљине д=15цм. Захтевани модул стишљивости на ризли је Ms=55 Мра. У цену израде урачунати и доставу атеста захтеваног модула стишљивости. Обрачун по м ³ сабијеног и испитаног тампонског слоја.	м ³	24,45		
3.2.	Набавка материјала и израда тампонског слоја каменог агрегата 0-31.5 мм, дебљине д=10цм. Захтевани модул стишљивости на ризли је Ms=65 Мра. У цену израде урачунати и доставу атеста захтеваног модула стишљивости. Обрачун по м ³ сабијеног и испитаног тампонског слоја.	м ³	17,30		
3.3.	Израда горњег носећег слоја од БНС 22 дебљине д=5цм. у проширењима. Позиција обухвата набавку материјала, справљање, разастирање, уградњу и збијање асфалтне мешавине по врућем поступку у једном слоју. У цену	м ²	143,00		

	урачунати и доставу потребне атесне документације о уграђеном слоју.				
3.4.	Израда горњег носећег слоја од БНС 22 дебљине $d=5$ цм са претходном припремом, чишћење подлоге и премазивањем битуменском емулзијом са поправком постојећих асфалтих површина. Позиција обухвата набавку материјала, справљање, разастирање, уградњу и збијање асфалтне мешавине по врућем поступку у једном слоју. У цену урачунати и доставу потребне атесне документације о уграђеном слоју.	м ²	875,00		
3.5.	Израда горњег хабајућег слоја од АБ4 дебљине $d=3$ цм са претходном припремом, чишћење подлоге и премазивањем битуменском емулзијом. Позиција обухвата набавку материјала, справљање, разастирање, уградњу и збијање асфалтне мешавине по врућем поступку у једном слоју. У цену урачунати и доставу потребне атесне документације о уграђеном слоју.	м ²	875,00		
IV. РАДОВИ НА ОБЕЛЕЖАВАЊУ ТЕРЕНА					
4.1.	Набавка материјала и обележавање линије терена за рукометни терен.	пауш	1,00		

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ	
II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
III. ГОРЊИ СТРОЈ	
IV. РАДОВИ НА ОБЕЛЕЖАВАЊУ ТЕРЕНА	
УКУПНО I+II+III+IV	

Место: _____
Датум: _____

М.П.

Потпис понуђача
