

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-283/2017

Датум: 4 AUG 2018 године

На основу члана 55. став 1. тачка 10. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Назив Наручиоца: Град Панчево
2. Адреса Наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2-4
3. Интернет страница Наручиоца: www.pancevo.rs
4. Врста Наручиоца: Град Панчево
5. Опис предмета набавке: Извођење радова на наткривању терасе Дечјег одмаралишта на Дивчибарима
6. Назив и ознака из Општег речника набавке: Сектор Ф, Област 41, Грана 41.2, Група 41.20 Изградња стамбених и нестамбених објеката
Ознака из Општег речника набавки: 45000000 Грађевински радови
7. Процењена вредност: 14.075.000,00 динара без ПДВ-а
8. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
9. Број примљених понуда: Једна понуда
10. Основни подаци о добављачу:
ГП „Стилл-Нет“ д.о.о., Светозара Марковића бр. 225, Панчево(носилац посла),
Адреса: Панчево, Светозара Марковића бр. 225
- ПИБ: 107300089
- Матични број: 20777044
- Законски заступник: Владимир Воленик
- Лице овлашћено за потписивање уговора: Владимир Воленик
„Конимтерм“ д.о.о, Доситеја Обрадовића бр. 13/11, Панчево(члан групе),
Адреса: Панчево, Доситеја Обрадовића бр. 13/11
- ПИБ: 105924741
- Матични број: 20486805
- Законски заступник: Милан Милић
„КВМ ТЕХНИК“ д.о.о., Војводе Симе бр. 3/18, Смедерево(члан групе),
Адреса: Смедерево, Војводе Симе бр. 3/18
- ПИБ: 109905411
- Матични број: 21264776
- Законски заступник: Владимир Катић
11. Разлог за обуставу поступка: Обустављен отворени поступак јавне набавке радова из разлога што није прибављена ни једна прихватљива понуда, те нису испуњени услови за доделу уговора
12. Када ће поступак бити поново спроведен: У случају стицања услова, поступак ће се поновити у току буџетске 2018. године

