

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-248/2018
Датум: 08.11.2018. год.

На основу тачке 5) Одлуке о покретању поступка јавне набавке Бр. XI-13-404-248/2018 од 07.11.2018.године, а у вези са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, бр. 14/15 и 68/15) и чланом 5. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15) , упућујемо

ПОЗИВ

Понуђачима: „Војводинапут-Панчево“д.о.о., Жарка Зрењанина бр. 12, Панчево и Групи понуђача: „ЈМД“д.о.о., Гробљанска бр. 50, Панчево (носилац посла), „Градитељ“д.о.о., Спољностарчевачка бр. 31, Панчево (члан групе), који су учествовали у отвореном поступку јавне набавке - Извођење радова у улици Маршала Тита у Банатском Брестовцу - паркинг, бр. XI-13-404-197/2018, по Позиву за подношење понуда објављеног 04.09.2018. године на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.pancevo.rs.

ДА ДОПУНИ ПОНУДУ

за набавку – Извођење радова у улици Маршала Тита у Банатском Брестовцу - паркинг – у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, сходно члану 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, Бр. XI-13-404-248/2018

Првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора се не мењају (садржина конкурсне документације из отвореног поступка се не мења). То значи да ви, као понуђачи, нисте обавезни да достављате нову комплетну документацију, већ само да допуните понуду у мери у којој је ваша понуда, у претходно спроведеном отвореном поступку била неприхватљива, те да се иста у предметном преговарачком поступку, учини прихватљивом.

Допуну понуде чине документа која представљају исправку битних недостатака из претходне понуде, сходно образложеној Одлуци о обустави отвореног поступка јавне набавке број XI-13-404-197/2018 од 25.10.2018. године у којој су наведени разлози за одбијање приспеле понуде, и то:

„Понуда понуђача: „Војводинапут-Панчево“д.о.о., Жарка Зрењанина бр. 12, Панчево, са понуђеном ценом од **1.346.542,45** динара, без урачунатог ПДВ-а, односно **1.615.850,94** динара, са урачунатим ПДВ-ом, неприхватљива те је као такву одбила из разлога што прелази процењену вредност јавне набавке.

Понуда понуђача: Група понуђача: „ЈМД“д.о.о., Гробљанска бр. 50, Панчево (носилац посла) и „Градитељ“д.о.о., Спољностарчевачка бр. 31, Панчево (члан групе), са понуђеном ценом од **1.314.791,00** динара, без урачунатог ПДВ-а, односно **1.577.749,20** динара, са урачунатим ПДВ-ом, неприхватљива те је као такву одбила из разлога што прелази процењену вредност јавне набавке.“

НАРУЧИЛАЦ: Град Панчево

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.pancevo.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Град Панчево

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда сходно члану 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама

ВРСТА ПРЕДМЕТА: Радови

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Извођење радова у улици Маршала Тита у Банатском Брестовцу - паркинг

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

45233141 Радови на одржавању путева

Разлог за примену и основ из закона у случају преговарачког поступка:

Наручилац је Одлуку о покретању поступка, бр. XI-13-404-197/2018, донео дана 30.08.2018. године, а Комисија је Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију објавила на Порталу јавних набавки и интернет страници Града Панчева дана 04.09.2018. године.

Јавно отварање понуда обављено је дана 05.10.2018. године, са почетком у 12:15 часова, у Градској управи града Панчева, Секретаријат за јавне набавке, канцеларија број 3 и о истом је Комисија за јавну набавку, образована Решењем Градоначелника града Панчева, бр. XI-13-404-197/2018 од 30.08.2018. године у саставу: Станко Шкаљак, дипл.инж.саоб., стручно лице, члан, Бобан Тасковић, инж.грађ., стручно лице, члан и Бранислав Батинић, службеник за јавне набавке, заменик члана, сачинила Записник о отварању понуда, бр. XI-13-404-197/2018 од 05.10.2018. године.

Комисија је у Записнику констатовала да су до дана 05.10.2018. године до 12:00 часова, пристигле и заведене пријемним штампилем две благовремене понуде понуђача:

- „Војводинапут-Панчево“д.о.о., Жарка Зрењанина бр. 12, Панчево;

- Група понуђача:

„ЈМД“д.о.о., Гробљанска бр. 50, Панчево (носилац посла),

„Градитељ“д.о.о., Спољностарчевачка бр. 31, Панчево (члан групе).

У свом Извештају о стручној оцени понуда, дана 15.10.2018. године комисија је констатовала да су понуде понуђача: „Војводинапут-Панчево“д.о.о., Жарка Зрењанина бр. 12, Панчево, и Групе понуђача: „ЈМД“д.о.о., Гробљанска бр. 50, Панчево(носилац посла), „Градитељ“д.о.о., Спољностарчевачка бр. 31, Панчево(члан групе), неприхватљиве те су као такве одбијене из следећег разлога:

„Комисија је констатовала да је понуда понуђача: „Војводинапут-Панчево“д.о.о., Жарка Зрењанина бр. 12, Панчево, са понуђеном ценом од **1.346.542,45** динара, без урачунатог ПДВ-а, односно **1.615.850,94** динара, са урачунатим ПДВ-ом, неприхватљива те је као такву одбила из разлога што прелази процењену вредност јавне набавке.

Комисија је констатовала да је понуда Групе понуђача: „ЈМД“д.о.о., Гробљанска бр. 50, Панчево (носилац посла) и „Градитељ“д.о.о., Спољностарчевачка бр. 31, Панчево (члан групе), са понуђеном ценом од **1.314.791,00** динара, без урачунатог ПДВ-а, односно **1.577.749,20** динара, са урачунатим ПДВ-ом, неприхватљива те је као такву одбила из разлога што прелази процењену вредност јавне набавке.“

Дана, 25.10.2018.године, Наручилац је донео Одлуку о обустави отвореног поступка јавне набавке - Извођење радова у улици Маршала Тита у Банатском Брестовцу - паркинг, Бр.ХI-13-404-197/2018.

С обзиром на потребу Наручиоца за предметном јавном набавком, Наручилац покреће Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда, у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

Наручилац позива само понуђаче који су учествовали у претходно спроведеном отвореном поступку, да своје понуде учине прихватљивим, те сходно томе уместо конкурсне документације припрема Позив за допуну понуде, који садржи елементе који су неопходни за допуну понуде, као и елементе уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања.

КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико након примене горе наведеног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок извођења радова. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који ће бити убачени у идентичне плаве коверте, те ће све те коверте ставити у провидну кутију одакле ће извући само једну. Уговор ће бити додељен понуђачу који буде извучен. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се доставља понуђачу који је учествовао у отвореном поступку, а чија понуда је била неприхватљива.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за јавне набавке, 26 000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, са назнаком: „Понуда за преговарачки поступак јавне набавке – Извођење радова у улици Маршала Тита у Банатском Брестовцу - паркинг, Бр. ХI-13-404-248/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 14.11.2018. год. до 10:00 часова.

На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача, број телефона, име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА је 14.11.2018. године до 10:00 часова.

Понуда која је поднета по протеклу наведеног рока, сматраће се неблаговременом и Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. По протеклу рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА И ПРЕГОВАРАЊА

Отварање понуда и преговарање обавиће се дана 14.11.2018. године у 10:15 часова, у просторијама Градске управе града Панчева, Секретаријат за јавне набавке, канцеларија бр. 3, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4.

Начин отварања понуда и преговарања:

Након отварања понуда и уношења релевантних података у записник, одмах ће се прећи на преговарање. У преговарачком поступку, преговараће се о укупној цени са присутним понуђачима писменим путем, у три круга.

Цене које понуђачи буду дали, писмено у трећем кругу биће коначне и оне ће се бодовати.

Понуђачи су у обавези да буду присутни и активно учествују, односно преговарају.

У поступку преговарања не могу се понудити више цене од цена исказаних у достављеној понуди у претходном отвореном поступку.

Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке.

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ПРЕГОВАРАЊУ

Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће у поступку отварања и преговарања могу имати само представници понуђача који пре почетка отварања понуда Комисији Наручиоца уруче оверена и потписана писмена овлашћења (пуномоћја).

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Комисија за јавну набавку,
е-маил адреса: javne.nabavke@pancevo.rs

Комисија по Решењу Градоначелника бр.: XI-13-404-248/2018

**Образац 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда број _____ од _____ године за преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда – Извођење радова у улици Маршала Тита у Банатском Брестовцу - паркинг, бр. XI-13-404-248/2018.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Врста правног лица	1. микро 4. велико 2. мало 5. физичко лице 3. средње 6. јавно предузеће
Име особе за контакт:	
Законски заступник:	
Електронска адреса понуђача (е-маил):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Врста правног лица	1. микро 4. велико 2. мало 5. физичко лице 3. средње 6. јавно предузеће
	Име особе за контакт:	
	Законски заступник:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Врста правног лица	1. микро 4. велико 2. мало 5. физичко лице 3. средње 6. јавно предузеће
	Име особе за контакт:	
	Законски заступник:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Врста правног лица	1. микро 4. велико 2. мало 5. физичко лице 3. средње 6. јавно предузеће
	Име особе за контакт:	
	Законски заступник:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Врста правног лица	1. микро 4. велико 2. мало 5. физичко лице 3. средње 6. јавно предузеће
	Име особе за контакт:	
	Законски заступник:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Врста правног лица	1. микро 4. велико 2. мало 5. физичко лице 3. средње 6. јавно предузеће
	Име особе за контакт:	
	Законски заступник:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У УЛИЦИ МАРШАЛА ТИТА У БАНАТСКОМ БРЕСТОВЦУ - ПАРКИНГ, бр. XI-13-404-248/2018

Опис предмета набавке	Укупно понуђена цена у динарима без урачунатог пореза на додату вредност, у складу са Обрасцем структуре цене	Укупно понуђена цена у динарима са урачунатим порезом на додату вредност, у складу са Обрасцем структуре цене
Извођење радова у улици Маршала Тита у Банатском Брестовцу - паркинг, („УКУПНА ЦЕНА“ из Обрасца структуре цене)		
Рок извођења радова	_____ (не дужи од 30 календарских дана)	
Опција важења понуде	Рок важења понуде је _____ дана (не може бити краћи од 60 дана) од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.	

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ОБРАЗАЦ 2**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

Образац структуре цене у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда – Извођење радова у улици Маршала Тита у Банатском Брестовцу – паркинг, бр. XI-13-404-248/2018, су радови и подразумева следеће:

Бр. поз.	Опис позиције	Јед. мере	Кол.	Јединична цена (без ПДВ-а)	Укупно (без ПДВ-а)
I. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ					
1.1	Обележавање и одржавање трасе. Обрачун по хектару.	ха	0,1		
II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
2.1.	Скидање хумуса д=20цм са утоваром и одвозом на депонију Извођача радова. Обрачун по м ² комплетно скинутог и одвеженог хумуса.	м ²	315,00		
2.2.	Машински ископ земље III категорије са широким откопом са утоваром у возило и одвозом на депонију Извођача радова. Обрачун по м ³ .	м ³	32,20		
2.3.	Набавка и уградња шљунковито-песковитог материјала. Песак сабити 100% по Проктору	м ³	35,00		
2.4.	уређење планума пута	м ²	260,00		
2.5.	Уређење косина и зелене површине. Вишак материјала од 5-15 цм скинути и одвести на депонију Извођача радова. Извршити набавку и довоз хумуса д=20цм фино планирање и засејавање траве	м ²	55,00		
III КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА					
3.1.	Набавка материјала и израда тампонског слоја од дробљеног каменог материјала 0-63 мм дебљине д=25 цм. Захтевани модул стишљивости на ризли је Ms=60 Мпа. У цену израде урачунати и доставу атеста захтеваног модула стишљивости. Обрачун по м ³ сабијеног и испитаног тампонског слоја.	м ²	65,32		

3.2. Набавка материјала и израда тампонског слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5 мм дебљине д=15 цм. Захтевани модул стишљивости на ризли је $M_s=70$ Мра. У цену израде урачунати и доставу атеста захтеваног модула стишљивости. Обрачун по m^3 сабијеног и испитаног тампонског слоја.	m^3	38,60
---	-------	-------

3.3. Израда слоја БНХС 16 д=6цм. Асфалтни слој се може полагати на подлогу која је сува и која није смрзнута. Пре почетка радова подлога мора да је добро очишћена издувана компресором и премазана одговарајућом подлогом. На местима где површина слоја подлоге одступа од прописане висине поправку извршити повећањем слоја асфалтне мешавине, а на местима где је површина подлоге изнад профилисане нивелете потребно је скинути вишак асфалтне масе у постојећој подлози фрезовањем. Температура асфалтне мешавине на месту уградње не сме бити нижа од 140 °С. Површина асфалтираног дела мора бити равна без одступања од прописане висине, мерено равњачом дужине 4м. У цену радова урачунати и доставу свих потребних атеста. Обрачун по m^2 стварно изведеног асфалног слоја одређене равности и дебљине.	m^2	251,20
---	-------	--------

IV ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ

4.1. Набавка материјала и израда тампонског слоја од дробљеног каменог материјала 0-31.5 мм дебљине д=20 цм. Захтевани модул стишљивости на ризли је $M_s=40$ Мра. У цену израде урачунати и доставу атеста захтеваног модула стишљивости. Обрачун по m^3 сабијеног и испитаног тампонског слоја.	m^3	14,60
---	-------	-------

4.2. Набавка и уградња сиве бетонске галантерије (бехатон "I") дупло пресоване МБ40 дебљине д=6цм на слоју сејанца д=4цм. У цену радова урачунати материјал и рад. Обрачун по m^2 комплетно урађене површине од бехатона.	m^2	70,30
---	-------	-------

V ОДВОДЊАВАЊЕ

5.1. Набавка и постављање бетонских ивичњака 12/18 на припремљену бетонску подлогу од МБ 20. Префабриковани ивичњаци морају бити од бетона МБ 400 отпорни на со са атестима о захтеваном квалитету. Обрачун по м кмплетно постављеног ивичњака.	м ²	73,50
5.2. Набавка и постављање бетонских баштенских ивичњака на припремљену бетонску подлогу од МБ 20. Префабриковани ивичњаци морају бити од бетона МБ 400 отпорни на со са атестима о захтеваном квалитету. Обрачун по м кмплетно постављеног ивичњака.	м ²	46,00
VI САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА		
6.1. Набавка и постављање знака III-30 (квадратна страница 600м). обрачун по кмплетно постављеном знаку на стубу.	ком	2,00
6.2. Набавка и постављање допунске табле IV-21 (правоугаона страница 600*200мм). обрачун по кмплетно постављеној допунској табли на стубу.	ком	1,00
6.3. Набавка и постављање једностубни цевни носач L=3.90м.	ком	2,00
6.4. Набавка материјала и бојење неискриване беле линије д=15цм	м ²	9,30
6.5. Набавка материјала и бојење неискриване жуте линије д=15цм	м ²	9,30

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
II. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
III КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА
IV ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ
V ОДВОДЊАВАЊЕ
VI САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
УКУПНО:

ПДВ:	
Укупно са ПДВ-ом:	

Место: _____
Датум: _____

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Достављање Обрасца структуре цене је обавезно и он чини саставни део Уговора.

ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Овом изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као представник понуђача _____ (навести назив и седиште понуђача) у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда – Извођење радова у улици Маршала Тита у Банатском Брестовцу - паркинг, бр. XI-13-404-248/2018, неопозиво потврђујемо да ћемо након закључења уговора који је предмет ове јавне набавке, а пре почетка извођења радова, доставити Наручиоцу неопозиву, безусловну, на први позив наплативу и без права на приговор банкарску гаранцију, у оригиналу, за добро извршење посла, издату од банке прихватљиве за Наручиоца, на износ од 10% од укупно уговорене вредности, без урачунатог ПДВ-а, са роком важења 60 дана дужим од дана истека рока уговореног за коначно извршење посла.

Место:	М.П.	Одговорно	лице
Датум:			

**ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ**

Овом изјавом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као представник понуђача _____ (навести назив и седиште понуђача) у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда –Извођење радова у улици Маршала Тита у Банатском Брестовцу - паркинг, бр. XI-13-404-248/2018, неопозиво потврђујемо да ћемо пре исплате окончане ситуације, доставити Наручиоцу неопозиву, безусловну, на први позив наплативу и без права на приговор банкарску гаранцију, у оригиналу, за отклањање грешака у гарантном року, издату од банке прихватљиве за Наручиоца, у висини од 5% вредности од изведених радова без ПДВ, за отклањање недостатака у гарантном року, са роком важности 30 дана дуже од гарантног рока који је одређен за исправан рад, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорених обавеза до истека гарантног рока.

Место:

М.П.

Одговорно лице

Датум:

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПАРКИНГА У УЛИЦИ МАРШАЛА ТИТА У БАНТСКОМ БРЕСТОВЦУ

Закључен дана _____ године између:

Наручиоца: Град Панчево
са седиштем у Панчеву, Трг краља Петра бр. 2-4,
ПИБ 101049012, матични број 08331537
Број рачуна 840-104640-03 Управа за трезор,
кога заступа _____
(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

_____ са седиштем у _____, улица _____,
ПИБ: _____ Матични број: _____
Број рачуна: _____ Назив банке: _____,
Телефон: _____ Телефакс: _____
кога заступа _____
(у даљем тексту: **Извођач**),

Остали (подизвођачи или чланови групе понуђача)

Основ уговора: Сprovedен преговарачки поступак јавне набавке, бр. XI-13-404-248/2018 на основу иницијалног захтева Секретаријата за инвестиције број XII-49-351-**1875**/2018
Датум одлуке о додели уговора: _____ године
Понуда изабраног понуђача број _____ од _____ године

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је извођење радова на изградњи паркинга у улици Маршала Тита у Банатском Брестовцу.

Члан 2.

Извођач се обавезује да радове из члана 1 овог Уговора изведе стручно и квалитетно у складу са позитивним прописима, стандардима, правилима која важе у грађевинарству за ову врсту радова и овим Уговором, а у свему према понуди број _____ од _____ године, и предмером и предрачуном радова исказаним у Обрасцу структуре цене и техничком спецификацијом, које чине саставни део овог Уговора.

(Напомена: Члан 3. овог Уговора мења се у зависности од понуде Извођача)

(* **Попуњава понуђач** само у случају ангажовања подизвођача или наступа у заједничкој понуди)

Члан 3.

Извођач се обавезује да самостално, или са подизвођачима, односно као Група понуђача, изведе радове на изградњи паркинга у улици Маршала Тита у Банатском Брестовцу.

У случају да Извођач, за поједине послове, односно делове понуде ангажује подизвођаче, одговоран је Наручиоцу за њихово извршење, као да га је сам извршио.

Уколико Извођач наступа као овлашћени представник Групе понуђача, чланови групе су неограничено солидарно одговорни Наручиоцу, за извршење уговорених послова.

У складу са Понудом, Извођач ће реализацију Уговора делимично поверити

(навести назив и седиште сваког ангажованог подизвођача, односно члана групе понуђача уколико је Извођач у Понуди наступио са подизвођачем/има, односно као група понуђача), и то за послове -делове понуде _____

*

(* попуњава понуђач)

УГОВОРЕНА ЦЕНА

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да укупна вредност радова на изградњи паркинга у улици Маршала Тита у Банатском Брестовцу износи _____ *динара, без пореза на додату вредност, односно, _____ * динара, са порезом на додату вредност .

Јединичне цене утврђене су у прихваћеној понуди и обрасцу структуре цене, који су саставни део овог Уговора.

Коначни обрачун ће се извршити према стварно изведеним радовима, на основу података из грађевинске књиге и записника о изведеним радовима, по јединичним ценама из обрасца структуре цене Извођача.

Цена из става 1 овог члана обухвата и све зависне трошкове везане за радове из који су предмет овог Уговора, укључујући све трошкове ангажоване радне снаге, потребне опреме, дневнице радника, као и све друге неспецифичне и остале додатне трошкове, потребног основног и помоћног материјала и опреме, трошкове потребних испитивања и атеста за предметне радове и опрему. Наведени трошкови не могу се посебно исказивати ван понуђене цене, фактурисати нити наплаћивати.

У току важења Уговора јединична цена је фиксна и не може се мењати ни по којој основи за читаво време трајања Уговора.

Средства за реализацију овог Уговора обезбеђена су *Одлуком о буџету града Панчева за 2018* годину.

Плаћање доспелих обавеза насталих у 2018. години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2018. годину.

Члан 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година ("Сл. гласник РС" бр.21/14) примењиваће се у случају појаве околности које могу довести до продужења рока за извођење радова који би условили плаћање у наредној 2019. години.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање за изведене радове извршити на основу привремених ситуација и окончане ситуације.

Окончана ситуација не може бити већа од 10% уговорене вредности за извођење радова из члана 4 овог Уговора;

Извођач се обавезује да исправно регистрованој ситуацију достави у року од три дана од дана регистрација са инструкцијом за плаћање, а Наручилац се обавезује да исплату истих изврши у року од 45 дана од дана испостављања, у складу са чланом 4а Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017)

Извођач је дужан да на сваком испостављеном рачуну, односно ситуацији, наведе број уговора.

Извођач се обавезује да комплетну документацију неопходну за оверу ситуација (листовете грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и опрему, по потреби и другу документацију) достави Надзорном органу.

Уговорне стране су сагласне да је Наручилац обавезан да плаћање врши уплатом на рачун Извођача бр. _____, код _____* банке. (* **Попуњава понуђач**)

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да је рок за извођење радова _____* календарских дана (рок не може бити дужи од 30 календарских дана), који почиње да тече даном увођења у посао Извођача радова од стране Надзорног органа. (* **Попуњава понуђач**).

Датум увођења у посао биће записнички констатован, оверен од стране Извођача радова и Надзорног органа и уписан у грађевински дневник од стране Надзорног органа.

Извођач радова ће бити уведен у посао након достављања банкарске гаранције за добро извршење посла.

Извођач има право на продужетак рока :

- Због лоших временских услова који онемогућавају извођење радова у уговореном року;
- Више силе и у случајевима који се не могу предвидети а које нису настале кривицом уговорних страна;
- Услед обуставе радова која није последица пропуста Извођача, као и у случају наступања околности које се нису могле предвидети ни избећи;

Извођач је дужан, да без одлагања, у писаном облику (аналогно или електронском поштом), обавести Наручиоца о настанку околности због којих радови могу да касне или да буду прекинути, најкасније 2 (два) дана пре истека рока из става 1 овог члана.

Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима кашњења или прекида и захтев за продужење рока извођења радова.

Надзорни орган кога именује Наручилац дужан је да одмах по пријему захтева за продужење рока размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока о чему ће сачинити посебно образложено мишљење.

Наручилац ће писменим путем, без одлагања, обавестити Извођача о донетој одлуци.

Продужење рока биће утврђено овог Анексом уговора.

Уколико у току извођења радова буде дошло до прекида радова из разлога који не зависе од воље уговорних страна, а што ће се констатовати у грађевинском дневнику, доћи ће и до прекида у протеку рока за извођење радова.

СТРУЧНИ НАДЗОР

Члан 7.

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорени начин поднео захтев за продужење рока, нема право на продужење рока због околности које су настале у време када је био у закашњењу и уколико је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем, на било који начин изазвао застој у роковима.

Уколико у току извођења радова буде дошло до прекида радова из разлога који не зависе од воље уговорних страна, а што ће се констатовати у грађевинском дневнику, доћи ће и до прекида у протеку рока за извођење радова.

Члан 8.

Стручни надзор (у тексту: Надзорни орган) над извођењем радова, вршиће лице које именује Наручилац.

Надзорни орган ће вршити стручни надзор у складу са одредбама важећег Закона о планирању и изградњи објеката Републике Србије и важећим Правилником о садржини и начину вршења стручног надзора, у току извођења радова, а на основу решења које доноси Наручилац, а нарочито:

1) уводи у посао Извођача, записнички и уписом у грађевински дневник и врши контролу квалитета свих радова који се изводе;

3) оверава динамички план реализације радова;

4) врши контролу усклађености радова из понуде Извођача са радовима који се изводе и предузима потребне мере када постоје одступања, која су резултат оправданих разлога;

- 5) врши контролу и оверу финансијске документације, коју прими од Извођача радова;
 - 6) оверава обрачунски лист у грађевинској књизи;
 - 7) обавља целокупну стручну комуникацију за Извођачем преко грађевинског дневника;
 - 8) констатује завршетак уговореног посла, на последњој страни грађевинског дневника и тиме даје сагласност за интерни технички преглед и примопредају посла;
- Примедбе и предлози Надзорног органа уписују се у грађевински дневник.
- Извођач је дужан да поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа Наручиоца.

Члан 9.

Извођач се обавезује да одреди одговорног извођача радова и да о томе писмено обавести Наручиоца одмах након потписивања овог Уговора.

Извођач је дужан да уредно води грађевински дневник свакодневно и грађевинску књигу са свим прилозима који морају бити редовно потписивани од стране одговорног извођача радова и оверени од стране надзорног органа.

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Члан 10.

Извођач се обавезује да достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од уговорене вредности радова без пореза на додату вредност, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорних обавеза, са роком важности 60 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла.

Извођач се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за добро извршење посла након закључења уговора а пре почетка извођења радова на писмени позив Наручиоца, што ће бити записнички констатовано.

У случајевима оправданог или неоправданог продужења рока за извршење посла, овај Уговор представља правни основ за продужење важности банкарске гаранције за добро извршење посла са роком важности 60 дана дуже од продуженог рока за коначно извршење посла.

Продужење важности банкарске гаранције за добро извршење посла не искључује право Наручиоца да наплати уговорну казну.

Члан 11.

Извођач се обавезује да пре исплате окончане ситуације, Наручиоцу преда гаранцију Пословне банке на износ од 5% вредности изведених радова без пореза на додату вредност за отклањање недостатака у гарантном року наведеном у члану 13 овог Уговора, са роком важности 30 дана дуже од гарантног рока, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорених обавеза до истека гарантног рока по овом Уговору.

Наручилац гаранцију за отклањање недостатка у гарантном року може активирати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца односно најкасније у року дефинисаном у том захтеву када околности и хитност налажу.

Члан 12.

Поднете банкарске гаранције не могу саржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова и морају садржати клаузулу да су „безусловне, неопозиве, без права на приговор и плативе на први позив“, а у корист Наручиоца.

Поднете банкарске гаранције морају имати кредитни рејтинг који додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертифицираних рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities-ESMA).

ГАРАНТНИ РОК

Члан 13.

Гарантни рок за изведене радове по овом Уговору износи 2 (две) године рачунајући од дана завршетка посла што ће се записнички констатовати.

Гарантни рок за материјал и опрему износи колико траје гаранција произвођача материјала и опреме.

У гарантном року Извођач је обавезан да на свој терет отклони све недостатке на изведеним радовима који су настали услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Уколико Извођач не поступи по захтевима Наручиоца у примереном року, исти има право да на терет Извођача отклоне утврђене недостатке ангажовањем другог Извођача.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 14.

У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза или кашњења у испуњењу уговорних обавеза, Наручилац има право да захтева уговорну казну.

У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза, уговорна казна износи 10% укупне уговорене вредности без пореза на додату вредност. Уколико Извођач не изведе радове у уговореном року, Наручилац има право да за сваки дан закашњења, захтева уговорну казну од 2‰ (два промила) укупне вредности изведених радова без пдв-а, а највише до 10% укупне вредности изведених радова без пореза на додату вредност.

Наручилац задржава право на наплату уговорне казне, без упућивања посебног обавештења Извођачу, односно, сматра се да је Извођач обавештен да ће се иста наплатити у наведеним случајевима. Захтеви за плаћање уговорне казне не искључују право на накнаду штете, уколико је обрачуната уговорена казна мања од претрпљене штете.

Члан 15.

Наручилац има право на раскид уговора, уколико се Извођач својом кривицом не придржава динамике извођења радова или уколико изводи радове који не задовољавају по квалитету.

У случају из предходног става овог члана, Наручилац је овлашћен да радове повери другом извођачу, у складу са Законом о јавним набавкама, с тим да Извођач по овом Уговору сноси насталу штету, као и евентуалне разлике у цени радова, уколико оне буду веће од првобитно уговорених.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ

Члан 16.

Извођач је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите на раду о свом трошку и с тим у вези прихвата као уговорну обавезу да:

- О свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, у свему према одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду ("Службеном гласнику РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон), Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Сл. гласник РС“ бр. 14/2009 и 95/2010) и Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских радова ("Сл.гласник РС" број 53/97),
- О свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом извођења радова који су предмет овог Уговора.

Члан 17.

Преглед и пријем изведених радова вршиће надзорни орган кога именује Наручилац, након писменог захтева Извођача када су радови завршени и спремни за преглед, након чега ће се формирати Комисија која ће сачинити и потписати Записник о коначном обрачуна изведених радова.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 18.

Обавезе Извођача везано за извођење радова су да:

- изведени радови буду одговарајућег квалитета, сходно важећим законима, техничким и другим прописима Републике Србије, те у складу са техничким описом, спецификацијом опреме и материјала, међународним стандардима и нормама произвођача опреме, и правилима струке и упутствима Наручиоца;
- изведе радове у роковима из овог Уговора и по одобреном гантограму активности;
- по потписивању овог Уговора, а најкасније 3 (три) дана пре почетка радова, достави Наручиоцу решење о именовању одговорног извођача радова, који испуњава законом предвиђене услове за обављање те дужности;
- омогући Наручиоцу несметано вршење стручног надзора ;
- достави писани списак свих запослених и возила који ће извршавати посао и који испуњавају све прописане услове за обављање исте, односно обезбеди сву неопходну опрему и механизацију за извођење радова и транспорт опреме и материјала и о томе доставља списак механизације и опреме коју ће користити, као и ХТЗ опреме (шлемови, радна одела, видљиви прслуци, рукавице, и сва друга специфична заштитна средства коју наложи лице одговорно за безбедност и здравље на раду код Наручиоца), те да спроведе све мере о примени мера безбедности и здравља на раду;
- обавезно доставља Надзорном органу планове и извештаје о напредовању уговорених радова по захтеву Надзорног органа;
- мора увек, предходно, да затражи писану сагласност Наручиоца за сва евентуална одступања;
- заштити комплетну постојећу опрему и инсталације у складу са захтевима Наручиоца;
- током извршења уговора поштује и примени све мере безбедности и заштите здравља на раду и примени начела безбедности и здравља на раду на привременим или покретним градилиштима, да правилно обележи градилиште, као и да се упозна са процедурама и упутствима која се тичу услова за безбедно извођење радова;
- предузме мере за сигурност објекта, радова, опреме, материјала, радника, трећих лица и околине за време од почетка извођења радова до пријема радова од стране Наручиоца;
- да осигура безбедност свих лица на градилишту као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- писменим путем извести Наручиоца о завршетку радова, достави тражену техничку документацију и учествује у интерном техничком прегледу и пријему радова;
- обезбеди да сва опрема односно материјал који се уграђује мора поседовати атесте произвођача и да атесте достави Наручиоцу приликом предаје радова;
- током целокупног периода извођења предметних радова ажурно и уредно води сву документацију, која ја предвиђена важећим прописима Републике Србије;
- за потребе извршења овог Уговора исходује све неопходне пријаве и сагласности надлежних органа, као и да плати потребне таксе и накнаде у вези са истим;
- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који је настао као последица извођења предметних радова ;
- сноси све транспортне трошкове, у вези са предметом овог Уговора;
- по завршетку радова повуче са градилишта своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад као и привремене објекте које је користио у току рада, односно доведе све у првобитно стање;

- уколико дође до раскида Уговора повуче са градилишта своје раднике, уклони преостали материјал, опрему и средства за рад као и привремене објекте које је користио у току рада, да обезбеди и заштити објекат од пропадања;
- сноси све трошкове које има Наручилац у случају прекорачења уговореног рока кривицом Извођача, а према условима из овог Уговора;
- изврши и друге обавезе које проистичу из овог Уговора;

Уговорне стране договарају да је Извођач сагласан да Наручилац умањи потраживање по основу извођења радова уколико према Извођачу оствари неко своје потраживање што ће се исказати у окончаној ситуацији (уговорна казна, директна и индиректна штета и сл.).

Члан 19.

Извођач је дужан да током целокупног периода извршења радова омогући Наручиоцу извршење надзора над извођењем радова, контроле њиховог извођења, а нарочито у погледу врсте, количине, квалитета радова, материјала, инсталација и опреме која се уграђује и рокова предвиђених за обављање радова.

Уколико Извођач предметне радове не изводи у складу са документацијом, прописима, стандардима и правилима струке, Наручилац има право да захтева обуставу радова. Ако је квалитет радова недовољан, Наручилац има право да захтева од Извођача да прекине изведене радове и да поново, о свом трошку, изведе нове радове, у складу са правилима струке.

Члан 20.

Извођач је дужан да током целокупног периода извођења радова уредно води грађевинску књигу и грађевински дневник, у којим ће оверу вршити Надзорни орган, сагласно важећим прописима Републике Србије. Извођач је одговоран Наручиоцу и надзорном органу и са њим комуницира преко грађевинског дневника. Извођач према Наручиоцу у потпуности одговара за извршење уговорене обавезе.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 21.

Уговорне стране су сагласне да су обавезе Наручиоца у вези са извођењем радова следеће:

- Извођачу преда градилиште;
- Да именује Надзорни орган који ће вршити стручни надзор над извођењем радова;
- Писменим путем обавести Извођача о лицу које ће у његово име вршити стручни надзор над извођењем радова;
- Да надзорни орган, именован од стране Наручиоца уписом у грађевински дневник уведе Извођача у посао одмах по достављању гаранције банке за добро извршење посла од стране Извођача;
- Налози који су издати од стране Надзорног органа, морају бити у писаној форми, као такви потврђени и евидентирани у грађевинском дневнику;
- Сви евентуално уочени недостаци приликом извођења радова, мере које је предузео Надзорни орган или налози који су дати од стране Надзорног органа, морају бити уписани у грађевински дневник;
- Изврши плаћање уговорене цене у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 22.

Уговорне стране су сагласне да ће преглед и пријем изведених радова вршити Надзорни орган који именује Наручилац, након писменог захтева Извођача када су радови завршени и спремни за преглед, након чега ће се формирати Комисија која ће сачинити Записник о коначном обрачуна изведених радова.

Уговорне стране су сагласне да је Извођач дужан да преко Надзорног органа обавести Наручиоца о завршетку уговорених радова, и то у виду захтева за примопредају изведених радова који уписује, а Надзорни орган потврђује у Грађевинском дневнику.

Уговорне стране су сагласне да је Надзорни орган дужан да без одлагања, по пријему обавештења изврши преглед изведених радова и уколико констатује да су радови изведени у свему према Уговору, приступа примопредаји изведених радова, о чему се сачињава записник о квалитативној и квантитативној примопредаји изведених радова односно коначном обрачуна који потписује Комисија, састављена од представника Наручиоца, Надзорног органа и представника Извођача.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 23.

Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути једностраном изјавом воље, вансудским путем, упућеном у писаној форми другој уговорној страни, пре истека рока, у случају непридржавања одредби овог Уговора друге уговорне стране, неотпочињања или неквалитетног извршења услуге која је предмет овог Уговора, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора другој Уговорној страни.

Члан 24.

У случају раскида овог Уговора, изјава о раскиду мора бити образложена и у истој мора бити назначено по ком се основу Уговор раскида.

Пре упућивања изјаве о раскиду Уговора, свака страна је обавезна да другу страну писменим путем позове и упозори је на постојање околности за раскид уговора те да остави примерени рок за извршавање Уговором прихваћених обавеза.

Под примереним роком сматра се време које по редовном року ствари и околностима конкретnog случаја потребно да позвана уговорна страна изврши своје обавезе.

У случају да ни након рока из предходног става позвана страна не изврши своје обавезе упућује се отказ, без остављања рока.

Извођач нема право на накнаду штете.

ВИШКОВИ РАДОВА

Члан 25.

Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца.

У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова и мањкова радова, сачиниће се Анекс уговора ради утврђивања стварне вредности изведених радова, у случају када је вредност изведених радова већа од уговорене вредности односно, када је разлика вредности вишкова и вредности мањкова радова или када је вредност вишкова радова таква да се повећава уговорена вредност радова из члана 4 овог Уговора.

У случају када је вредност изведених радова мања од уговорене вредности радова, неће се закључивати Анекс овог Уговора ради утврђивања вредности изведених радова, већ ће Извођач након завршених радова испоставити окончану ситуацију.

Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 26.

У случају додатних (непредвиђених) радова који нису били укључени у овај Уговор, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење овог Уговора, под условом да укупна вредност свих додатних (непредвиђених) радова, није већа од 15 % од укупне вредности овог Уговора, Наручилац ће спровести преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.

У случају појаве додатних (непредвиђених радова) за којима се укаже потреба приликом извођења радова који су предмет овог Уговора, а који онемогућавају на било који начин несметано извођење радова, Извођач је дужан да обезбеди градилиште и да све до тада изведене радове заштити од пропадања о свом трошку, за време трајања сметњи до окончања поступка уговарања.

ИЗМЕНЕ УГОВОРА

Члан 27.

Уговорне стране су сагласне да Наручилац може извршити измене током трајања уговора, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Уговорне стране су сагласне да у случају промене прописа због којих ће се променити битни елементи уговора Наручилац је дужан сачинити Анекс уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Члан 28.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора. Фактички обављени накнадни радови су правно неважећи.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Уговорне стране сагласне су да ће се у случају раскида уговора, као и да ће се на сва питања, која нису регулисана овим уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије.

За решавање спорова из односа заснованих овим Уговором уговорне стране утврђују надлежност Привредног суда у Панчеву. Уговорне стране су дужне да једна другу обавештавају о свакој промени која може бити важна за реализацију Уговора.

Сва обавештења једне уговорне стране дата другој уговорној страни, а која су у вези са овим Уговором, од дана закључења овог Уговора биће достављана у писаној форми – писмом или путем електронске поште.

Члан 30.

За праћење и реализацију овог Уговора од стране Наручиоца одређује се Секретаријат за инвестиције Градске управе града Панчева путем лица која су одређена за вршење стручног надзора решењем о именовању стручног надзора, односно Надзорни орган.

Члан 31.

Овај Уговор је закључен и потписан од стране овлашћених представника уговорних страна у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 5 (пет) примерка, а Извођач радова 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

ЗА НАРУЧИОЦА

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем и понуђач је у обавези да овај модел уговора потпише, овери печатом и достави уз понуду, чиме потврђује да је сагласан са садржином истог.