
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-244/2018
Датум: 23.11.2018. године

Измена конкурсне документације 
за отворени поступак јавне набавке – Израда техничке документације за потребе  ПП заштите -

О.Ш. „Ђура Јакшић“, број XI-13-404-244/2018

Комисија Наручиоца врши измену Конкурсне документацијe  на странама 4/37,  5/37, 26/37,  27/37, 28/37,
29/37,  30/37,  31/37 и  34/37  конкурсне  документације,  у  погледу  начина плаћања,  a  у  свему  осталом
Конкурсна документација остаје неизмењена. 

Овим обавештавамо понуђаче да ће се измењена страна    К  онкурсне документације објавити на  
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

НАПОМЕНА КОМИСИЈЕ:
ИЗМЕЊЕНE СТРАНE ЧИНE САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
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II  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет јавне набавке бр. XI-13-404-244/2018 су услуге  и подразумевају следеће:

Израда техничке документације  за потребе извођења радова на инсталацијама  ПП заштите у О.Ш.
„Ђура Јакшић“ у Панчеву:
Идејно решење, Идејни пројекат, Пројекат за извођење електро и  водоводних инсталација за хидрантски
развод и стабилног система за дојаву пожара, главни пројект заштите од пожара.
Пројекте  треба  израдити  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи,  важећим  правилницима,
стандардима и нормативима, Закону о заштити од пожара и пројектним задатком.

Захтеви у погледу рока и начина плаћања

Плаћање ће се вршити:
 70% од укупне вредности уговореног посла, након предаје Идејног решења и Идејног пројекта,

Пројекта за извођење радова, Главног пројекта заштите од пожара и Пројекта система за ручну и
аутоматску дојаву пожара;

 15%  од укупне вредности уговореног посла,  након добијеног Решења о одобрењу за извођење
радова,

 15% од укупне вредности уговореног посла након добијања сагласности на пројектно-техничку
документацију  од  МУП-а  Сектор  за  ванредне  ситуације,  Одељење  за  ванредне  ситуације  у
Панчеву.

Понуђач је обавезан  да поступа у складу са чланом 4а Закона о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017) и да фактуре
региструје у централном регистру фактура.

Понуђач  је  обавезан да  исправно  регистроване  фактуре у  централном  регистру  фактура
доставља   у  року  од  три  дана  од  дана  регистровања,  са  инструкцијом  за  плаћање  фактуре,  а  

Наручилац се обавезује да исплату по истој изврши најкасније у року од 45 дана, односно 60 дана
уколико је друга уговорна страна јавно предузеће ( у супротном овај део реченице ће бити избрисан из
уговора), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(„Сл.гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017). 

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Захтеви у погледу рока и начина вршења услуга
Рок  за  израду  Идејног  решења  (ИДР)  електро  инсталација за  хидрантски  развод,  Идејног  решења
прикључка водовода и инсталација за хидрантски развод и Идејног решења стабилног система за дојаву
пожара   не може бити дужи од  15 календарских дана.
Рок  за  израду  наведених Идејних решења  почиње  даном  увођења  у  посао  што ће  се  записнички
констатовати.  Извршилац  ће  у  предвиђеном  року  записнички  предати  Идејна решења из  претходног
става. 

Рок  за  израду Идејног   пројекта  (ИДП) електро  инсталација за хидрантски  развод,  Идејног   пројекта
прикључка водовода и инсталација за хидрантски развод и Идејног  пројекта стабилног система за дојаву
пожара, не може бити дужи од  5 календарских дана
Рок за израду наведених пројеката почиње даном увођења у посао од стране Надзорног органа и предаје
документације (решење о локацијским условима) што ће се записнички констатовати. Извршилац ће у
предвиђеном року записнички предати наведене пројекте.

Рок за израду  Пројекта   за извођење  (ПЗИ) електро инсталација за хидрантски развод, Пројекта   за
извођење прикључка водовода и инсталација за хидрантски развод и  Пројекта   за извођење стабилног
система за дојаву пожара, не може бити дужи од 10 календарских дана.

Главни пројекат заштите од пожара (ПЗОП) предаје се најкасније са предајом  ПЗИ  инсталација  електро
инсталација за  хидрантски  развод  и  Пројекта   за  извођење  прикључка  водовода  и  инсталација  за
хидрантски развод 
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Потребна количина у складу са приложеном техничком спецификацијом
Комплетну  техничку  документацију  доставити  у  електронској  форми,  електронски  потписано   (у  *.pdf
формату) и у изворним незаштићеним форматима: *dwg, *.doc(x), *.xls(x), itd.) снимљене на одговарајући
медијум у два примерка, a у  штампаном облику, прописно увезане и запечаћене: (1xИДР + 1xИДП +
4xПЗИ +4xПЗОП)

Захтеви у погледу рекламационог рока
Уколико  Наручилац  има  примедбе  на  Идејно  решење,  дужан  је  да  писмено  обавести
пројектанта/понуђача о истим, који је у обавези да примедбе исправи и достави коригован пројект, у року
коју одреди Наручилац, а који започиње даном предаје примедби.
Уколико Наручилац има примедбу на Идејне пројекте, дужан је да писмено обавести Извршиоца о истим,
који  је  у  обавези  да  примедбе  исправи  и  достави  кориговане   Идејне  пројекате,  у  року  који  одреди
Наручилац,  а  који  започиње  даном  пријема  захтева  за  корекцијом  Идејних  пројеката  у  складу  са
примедбама.
Уколико  Наручилац  има  примедбу  на  Пројекат  за  извођење  радова,  дужан  је  да  писмено  обавести
Извршиоца о истим, који је у обавези да примедбе исправи и достави кориговани Пројекат за извођење
радова, у року који одреди Наручилац, а који започиње даном пријема захтева за корекцијом Пројекта за
извођење у складу са примедбама.
Уколико МУП – Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Панчеву има примедбе
на Пројекат за извођење радова  и Главни пројекат заштите од пожара,  Извршилац  је дужан да исту
исправи у складу са примедбама и достави кориговани Пројекат за извођење радова, у року који одреди
Наручилац,  а  који  започиње  даном  захтева  за  корекцијом  Пројекта  извођење  радова  у  складу  са
примедбама.
Уколико надлежни орган ЦЕОП Закључком одбаци захтев, пројектант је дужан да отклони све утврђене
недостатке и достави коригован пројект, у року који одреди Наручилац.

Захтеви у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

Уговорна казна и накнада штете 
У  случају  да  понуђач не  испуњава  уговором  прихваћене  обавезе,  као  и  у  случају  несавесног  или
неквалитетног или делимичног извршења, или кашњења Наручилац има право да захтева уговорну казну
у висини од 10%  укупне уговорене вредности без ПДВ-а. 
Уколико понуђач  не изврши своје обавезе у уговореном року,  Наручилац има право да за сваки дан
закашњења, захтева уговорну казну од 2‰ (два промила) укупне уговорене вредности  те фазе израде
техничке документације односно фазе плаћања без пореза на додату вредност, а највише до 10% укупне
уговорене вредности  без ПДВ-а. 

Пожељно је да пре подношења понуде,  Понуђач обиђе локацију на којој ће се изводити радови.
Контакт особа за обилазак локације је Светозар Топић, е-маил: javne.nabavke@pancevo.rs.

Потписивањем  и  овером  Техничке  спецификације  Понуђач  потврђује  да  испуњава  захтеве  из
Техничке спецификације.
Техничка спецификација је саставни део Уговора.

Место:_____________                                                            Понуђач:
Датум:_____________                                   М.П.                     _____________________       

mailto:javne.nabavke@pancevo.rs
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ 
 ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ  ПП ЗАШТИТЕ - О.Ш. „ЂУРА ЈАКШИЋ“

Закључен дана _____________ године између:
Наручиоца: Град Панчево 
са седиштем у Панчеву, Трг краља Петра I бр. 2-4, 
ПИБ 101049012, матични број 08331537
Број рачуна 840-104640-03 Управа за трезор,
кога заступа __________________________________
(у даљем тексту: Наручилац)

и

2. ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту: Извршилац),

__________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Остали  (подизвођачи или чланови групе понуђача)

Основ уговора: Спроведен отворени поступак јавне набавке, бр. XI-13-404-244/2018 на основу захтева 
Секретаријата за инвестиције број ХII-49-351-2176/2018 
Датум одлуке о додели уговора: _________________ године 
Понуда изабраног понуђача број  ______ од ____________ године

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Уговорне  стране  су  сагласне  да  је  предмет  овог  уговора  набавка  услуге  -  Израда  техничке
документације за потребе  ПП заштите - О.Ш. „Ђура Јакшић“, у свему у складу са Пројектним задатком из
Поглавља III Техничка  документација  и  планови конкурсне  документације  Наручиоца,  прихваћеном
Понудом Извршиоца број ________ од __________ године и Обрасцем структуре цене,  који су саставни
део овог Уговора и са њим чине недељиву целину.

Израда техничке документације из претходног става,  обухвата израду:
1.1.  Идејног решења реконструкције стабилног система за аутоматску дојаву пожара у циљу добијања
локацијских услова;
1.2.  Идејног пројекта реконструкције стабилног система за аутоматску дојаву пожара                              у
циљу добијања Решења о одобрењу за извођење радова;
1.3. Пројекта за извођење реконструкције  стабилног  система за аутоматску дојаву пожара  у циљу
исходовања сагласности МУП-а и пријаве радова;
1.4. Идејног решења реконструкције спољашње и унутрашње хидрантске мреже   у циљу добијања
локацијских услова;
1.5. Идејног  пројекта  реконструкције  спољашње и унутрашње хидрантске мреже  у циљу добијања
Решења о одобрењу за извођење радова;
1.6.    Пројекта за  извођење  -  реконструкцију спољашње  и  унутрашње  хидрантске  мреже у  циљу
исходовања сагласности МУП-а и пријаве радова;
1.7.      Главног пројекта заштите од пожара (ПЗОП)
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Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да је Извршилац обавезан да услугу из члана 1. овог Уговора врши

на начин, у роковима и у свему у складу са Пројектним задатком из Поглавља III Техничка документација
и планови, конкурсне документације Наручиоца и прихваћеном Понудом Извршиоца.

Техничка  документација  из  члана  1  овог Уговора  се  сматра  урађеном  по  садржају,  обиму  и
квалитету када је израђена у свему према усвојеној понуди, пројектном задатку, Законом о планирању и
изградњи, Закону о заштити од пожара, позитивним прописима и стандардима за ову врсту посла.

(Напомена: Члан 3. мења се или брише, у зависности од понуде)

Члан 3. 
Извршилац се  обавезује  да  самостално,  или са  подизвођачима,  односно као  Група  понуђача,

врши предметне услуге.
У случају да Извршилац ангажује подизвођаче, одговоран је Наручиоцу за њихово извршење, као

да га је сам извршио.
Уколико  Извршилац наступа  као  овлашћени  представник  Групе  понуђача,  чланови  групе  су

неограничено солидарно одговорни Наручиоцу, за извршење уговорених послова.
У  складу  са  Понудом,  Извршилац ће  реализацију  Уговора  делимично

поверити_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________  (навести  назив  и  седиште  сваког
ангажованог подизвођача, односно члана групе понуђача уколико је  Извршилац у Понуди наступио са
подизвођачем/има,  односно  као  група  понуђача),  и  то  за  послове-делове
понуде___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________.

УГОВОРЕНА ЦЕНА
Члан 4.

Уговорне стране су  сагласне да  укупна  уговорена вредност  услуге из  члана  1  овог Уговора,
односно  израда  техничке  документације  за  потребе   ПП  заштите  - О.Ш.  „Ђура  Јакшић“,  износи
________________ динара, без урачунатог ПДВ-а, односно ____________________ динара са урачунатим
ПДВ-ом.

Средства за реализацију овог Уговора обезбеђена су Одлуком о буџету за 2018.годину. 
Плаћање доспелих обавеза насталих у 2018.години, вршиће се до висине апропријација за ту 

намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 2018.годину. 
За део реализације уговора који се односи на 2019. годину, реализација уговора ће зависити од 

обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2019. годину. У супротном уговор 
престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране 
Наручиоца. 

Наручилац се обавезује да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити 
реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години 
(члан 7. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања 
сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више 
година "Сл.гласник РС" бр. 21/14).

НАЧИН ПЛАЋАЊА
 

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити на следећи начин:
 70% од укупне вредности уговореног посла, након предаје  Идејног решења и Идејног пројекта,

Пројекта за извођење радова, Главног пројекта заштите од пожара и Пројекта система за ручну и
аутоматску дојаву пожара;

 15%  од укупне вредности уговореног посла, након добијеног  Решења о одобрењу за извођење
радова,

 15% од укупне вредности уговореног посла након добијања сагласности на пројектно-техничку
документацију од МУП-а Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у
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 Панчеву.
Извршилац се обавезује да поступа у складу са чланом 4а Закона о роковима измирења новчаних

обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017) и да фактуре
региструје у централном регистру фактура.

Извршилац се обавезује да исправно регистроване фактуре у централном регистру фактура 
доставља  у року од три дана од дана регистровања, са инструкцијом за плаћање фактуре, а 

Наручилац се обавезује да исплату по истој изврши најкасније у року од 45 дана, односно 60 дана 
уколико је друга уговорна страна јавно предузеће ( у супротном овај део реченице ће бити избрисан из 
уговора), у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Сл.гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017). 

Извршилац је дужан да у рачуну наведе број уговора.
Уговорне стране су сагласне да је Наручилац обавезан да плаћање врши, на рачун Извршиоца 

бр. ________________ код банке _______________. (Попуњава Понуђач)

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
Члан 6.

Извршилац гарантује за квалитет вршења услуге из члана 1 овог Уговора, као и да ће исту вршити
у  свему  према  пројектном  задатку, важећим  стандардима  и  нормативима,  Закону  о  планирању  и
изградњи, Правилником о  садржини,  начину  и  поступку израде  и  начин  вршења контроле  техничке
документације  према класи  и намени објеката (објављен у  "Службеном гласнику  РС",  бр. 23/2015 и
77/2015) и  Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем,  осталим
подазконским актима који  регулишу ову област,  тако да буде подобна за извођење радова и пријаву
радова.

Извршилац је обавезан да:
 Пре почетка израде техничке документације, прибави све податке о локацији;
 Наведену техничку документацију испоручи у: 

1. штампаном облику и то:
        прописно увезане и запечаћене: (1xИДР + 1xИДП + 4xПЗИ +4xПЗОП)

2. у електронској форми, електронски потписано  (у *.pdf формату) и у изворним незаштићеним
форматима: *dwg, *.doc(x), *.xls(x), itd.) снимљене на одговарајући медијум у два примерка

 Приликом израде техничке документације консултује Наручиоца, те да уважи све споразумно 
утврђене предлоге;

 Омогући Наручиоцу, или лицу које он овласти увид у израду техничке документације која је 
предмет овог Уговора;

 Изврши и друге обавезе које проистичу из овог Уговора и позитивних законских прописа;
 Израду техничке документације изврши у роковима утврђеним члановима 8. и 9. овог Уговора.

 
Члан 7.

Наручилац је дужан да прегледа урађену техничку документацију одмах након позива Извршиоца
и да га о нађеним недостацима без одлагања обавести.

Уколико  се  од  стране  овлашћених  стручних  лица  Наручиоца,  у  току  израде  техничке
документације  и  преузимања  исте,  уоче  недостаци,  Извршилац  се  обавезује  да  исте  отклони  у
примереном року који ће одредити Наручилац.

У случајевима наведеним у овом члану, Наручилац има право на накнаду штете.

РОКОВИ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Члан 8.

Рок за израду Идејног решења (ИДР) електро инсталација за хидрантски развод, Идејног решења
прикључка водовода и инсталација за хидрантски развод и Идејног решења стабилног система за дојаву
пожара је ____________ (не може бити дужи од 15 календарских дана).

Рок за израду Идејних решења из претходног става, почиње да тече од дана увођења Извршиоца
у  посао  од  стране  Надзорног  органа  и  предаје  неопходне  документације,  што  ће  се  записнички
констатовати.

Извршилац  ће  у  уговореном  року  и  на  уговорен  начин,  записнички  предати  израђену
документацију. Рок за израду Идејног решења престаје да тече даном доставе Идејног решења, што ће се
записнички констатовати.
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Идејно решење, у року коју одреди Наручилац, а који започиње даном пријема  захтева за корекцијом
Идејног решења у складу са примедбама.

Уколико надлежни орган за издавање локацијских услова Закључком одбаци захтев за издавање
локацијских  услова,  Извршилац је  дужан  да  отклони  све  утврђене  недостатке  и  достави  кориговано
Идејно  решење,  у  року  који  одреди  Наручилац,  а  који  започиње даном  пријема  пријема  захтева  за
корекцијом Идејног решења у складу са примедбама.

Члан 9.
Рок  за  израду  Идејног   пројекта  (ИДП)  електро  инсталација за  хидрантски  развод,  Идејног

пројекта прикључка водовода и инсталација за хидрантски развод и Идејног  пројекта стабилног система
за дојаву пожара је ______________ ( не може бити дужи од 5 календарских дана).

Рок  за  израду  Идејних  пројеката  из  претходног  става,  почиње  да  тече од  дана  увођења
Извршиоца у посао од стране Надзорног органа и предаје Решења о локацијским условима, што ће се
записнички констатовати.

Рок  престаје  да  тече  даном  доставе  Идејних  пројеката  Наручиоцу,  што  ће  се  записнички
констатовати.

Након предаје, Наручилац је у обавези да прегледа Идејне пројекте.
Уколико Наручилац има примедбу на Идејне пројекте, дужан је да писмено обавести Извршиоца о

истим, који је у обавези да примедбе исправи и достави кориговане  Идејне пројекате, у року који одреди
Наручилац,  а  који  започиње  даном  пријема  захтева  за  корекцијом  Идејних  пројеката  у  складу  са
примедбама.

Уколико надлежни орган за издавање  решења којим се одобрава извођење радова, закључком
одбаци  захтев  за  издавање  решења  о  одобрењу,  Извршилац  је  дужан  да  отклони  све  утврђене
недостатке и достави кориговане Идејне пројекте, у року који одреди Наручилац, а који започиње даном
пријема захтева за корекцијом Идејних пројеката у складу са примедбама.

Члан 10.
Рок за израду  Пројекта  за извођење (ПЗИ) електро инсталација за хидрантски развод, Пројекта

за извођење прикључка водовода и инсталација за хидрантски развод и Пројекта  за извођење стабилног
система за дојаву пожара је______________ ( не може бити дужи од 10 календарских дана).

Рок за израду  Пројекaта за извођење  почиње да тече од дана предаје Решењa о одобрењу за
извођење радова, што ће се записнички констатовати.

Извршилац ће у уговореном року записнички предати израђену документацију.
Рок за израду Пројекта за извођење радова престаје да тече даном доставе Пројекта за извођење

радова Наручиоцу, што ће се записнички констатовати.
Након предаје, Наручилац је у обавези да прегледа Пројекат за извођење радова.
Уколико Наручилац има примедбу на Пројекат за извођење радова, дужан је да писмено обавести

Извршиоца о истим, који је у обавези да примедбе исправи и достави кориговани Пројекат за извођење
радова, у року који одреди Наручилац, а који започиње даном пријема захтева за корекцијом Пројекта за
извођење у складу са примедбама.

Уколико надлежни орган за издавање пријаве радова има примедбе на Пројекат за извођење
радова,  понуђач -  извођач  је  дужан да  исту  исправи у  складу  са  примедбама и достави кориговани
Пројекат за извођење радова, у року који одреди Наручилац, а који започиње даном пријема захтева за
корекцијом Пројекта за извођење у складу са примедбама.

Члан 11.
Главни пројекат заштите од пожара, Извршилац је обавезан да достави заједно са Пројектом за

извођење ради добијања сагласности на техничку документацију од МУП - Сектор за ванредне ситуације,
Одељење за ванредне ситуације у Панчеву.

Уколико МУП – Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Панчеву има
примедбе на Пројекат за извођење радова и Главни пројекат заштите од пожара, Извршилац  је дужан да
исту исправи у складу са примедбама и достави кориговани Пројекат за извођење радова, у року који
одреди Наручилац, а који започиње даном захтева за корекцијом Пројекта извођење радова у складу са
примедбама.
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Члан 12.

Уколико у току израде техничке документације наступе догађаји који могу да утичу на продужење
уговореног  рока,  уговорне  стране  ће  благовремено  одредити  рок  за  за  завршетак  израде  техничке
документације и то тако што је Извршилац дужан да поднесе писани, детаљано образложени захтев за
продужење рока, а најкасније 2 дана пре истека рокова наведених у члану                      8, 9, 10 и 11  овог
Уговора.

Наручилац је дужан да у року од три дана размотри и оцени оправданост захтева за продужење
рока.

У  случају  да  Извршилац  не  поднесе  захтев  за  продужетак  рока  у  складу  са   овим  чланом,
сматраће се да је одустао од могућности измене рока.

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора, у складу са чланом 115. Закона о
јавним набавкама;

Члан 13.
Уколико је Извршилац пао у доцњу са извршењем посла, а није на уговорен начин поднео захтев 

за продужење рока, нема право на продужење рока због околности које су настале у време када је био у 
закашњењу.

Извршилац нема право на продужење рока уколико је у току извршења посла поступао супротно 
позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем, на било који начин изазвао застој у 
роковима.

Уколико Извршилац не поднесе захтев за продужење уговорених рокова, сматраће се да је 
одустао од могућности продужења рока. 

     
УГОВОРНА КАЗНА  

 Члан 14.
 У случају да Извршилац не испуњава уговором прихваћене обавезе, као и у случају несавесног
или неквалитетног или делимичног извршења, или кашњења Наручилац има право да захтева уговорну
казну у висини од 10%  укупне уговорене вредности без пореза на додату вредност.. 

Уколико Извршилац  не изврши своје обавезе у уговореном року, Наручилац има право да за сваки
дан  закашњења,  захтева  уговорну  казну  од  2‰ (два  промила)  укупне  уговорене  вредности  те  фазе
израде техничке документације односно фазе плаћања  без  ПДВ, а највише до 10%  укупне уговорене
вредности  без ПДВ. 

Наручилац  задржава  право  на  наплату  уговорне  казне,  без  упућивања посебног  обавештења
Извршиоцу,  односно,  сматра  се  да  је  Извршилац  обавештен  да  ће  се  иста  наплатити  у  наведеним
случајевима.

РАСКИДНИ УСЛОВИ
Члан 15.

Уговорне  стране  сагласне  су  да  се  овај  Уговор  може  раскинути  једностраном  изјавом  воље,
вансудским путем, упућеном у писаној форми другој уговорној страни, уколико:

 Извршилац одустане од Уговора;

 је  Извршилац  неоправдано  без  оправдања  пропустио  да  започне  са  израдом  техничке
документације; 

 ако  Извршилац  не  испуњава  уговорене  обавезе  у  уговореном  року  или  се  основано  може
очекивати  да  исте  неће  испунити  у  року  или  из  неоправданих разлога  прекине са  израдом
техничке документације;

 Извршилац неблаговремено обавља уговорене послове;

 Извршилац неквалитетно извршава обавезе које су предмет Уговора;

 Извршилац, на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора;

    је Извршилац извршио организационе измене или статусне промене којима се мења његов

 правни субјективитет, 
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У случају из става 1, алинеје од 1 до  7  Извршилац нема право на накнаду штете.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 16.

Уговорне стране су сагласне да Наручилац може извршити измене током трајања овог Уговора, а све
у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Уговорне стране су сагласне да је, у случају промене прописа због којих ће се променити битни
елементи уговора, Наручилац  дужан сачинити Анекс уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним
набавкама.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.

Уговорне стране сагласне су да ће се у случају раскида овог Уговора, као и да ће се на сва
питања, која нису регулисана овим Уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим односима.

За решавање спорова из односа заснованих овим Уговором уговорне стране утврђују надлежност
Привредног суда у Панчеву.

Уговорне стране су дужне да једна другу обавештавају о свакој промени која може бити важна за
реализацију Уговора. Сва обавештења једне уговорне стране дата другој уговорној страни, а која су у
вези са овим Уговором, од дана закључења овог Уговора биће достављана у писаној форми – писмом или
путем електронске поште. 

Члан 18.
Уговорне  стране  сагласно  констатују  да  се за  праћење  утрошка  финансијских  средстава  и

реализацију овог Уговора од стране Наручиоца задужује Секретаријат за инвестиције. 

Члан 19.
Уговорне стране су сагласне да је Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од којих

Наручилац задржава 5 (пет) примерака, а Извршилац 3 (три) примерка за своје потребе.

 ИЗВРШИЛАЦ        НАРУЧИЛАЦ
______________________ ______________________

Напомена:  Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са  изабраним
понуђачем и понуђач је у обавези да овај модел уговора потпише, овери печатом и достави уз
понуду, чиме потврђује да је сагласан са садржином истог.
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Захтеви у погледу рока и начина плаћања
Плаћање ће се вршити:

 70% од укупне вредности уговореног посла, након предаје Идејног решења и Идејног пројекта, 
Пројекта за извођење радова, Главног пројекта заштите од пожара и Пројекта система за ручну и 
аутоматску дојаву пожара;

 15%  од укупне вредности уговореног посла, након добијеног  Решења о одобрењу за извођење 
радова,

 15% од укупне вредности уговореног посла након добијања сагласности на пројектно-техничку 
документацију од МУП-а Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у 
Панчеву.
Понуђач је обавезан да поступа у складу са чланом 4а Закона о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017) и да фактуре  
региструје у централном регистру фактура.

Понуђач је обавезан да исправно регистроване фактуре у централном регистру фактура 
доставља  у року од три дана од дана регистровања, са инструкцијом за плаћање фактуре, а Наручилац 
се обавезује да исплату по истој изврши најкасније у року од 45 дана, односно 60 дана уколико је друга 
уговорна страна јавно предузеће ( у супротном овај део реченице ће бити избрисан из уговора), у складу 
са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 
119/2012, 68/2015 и 113/2017). 

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Захтеви у погледу рока и начина вршења услуга
Рок  за  израду  Идејног  решења  (ИДР)  електро  инсталација за  хидрантски  развод,  Идејног  решења
прикључка водовода и инсталација за хидрантски развод и Идејног решења стабилног система за дојаву
пожара   не може бити дужи од  15 календарских дана.
Рок  за  израду  наведених Идејних решења  почиње  даном  увођења  у  посао  што ће  се  записнички
констатовати.  Извршилац  ће  у  предвиђеном  року  записнички  предати  Идејна решења из  претходног
става. 
Рок  за  израду Идејног   пројекта  (ИДП) електро  инсталација за хидрантски  развод,  Идејног   пројекта
прикључка водовода и инсталација за хидрантски развод и Идејног  пројекта стабилног система за дојаву
пожара, не може бити дужи од  5 календарских дана
Рок за израду наведених пројеката почиње даном увођења у посао од стране Надзорног органа и предаје
документације (решење о локацијским условима) што ће се записнички констатовати. Извршилац ће у
предвиђеном року записнички предати наведене пројекте.
Рок за израду  Пројекта   за извођење  (ПЗИ) електро инсталација за хидрантски развод, Пројекта   за
извођење прикључка водовода и инсталација за хидрантски развод и  Пројекта   за извођење стабилног
система за дојаву пожара, не може бити дужи од 10 календарских дана.
Главни пројекат заштите од пожара (ПЗОП) предаје се најкасније са предајом  ПЗИ  инсталација  електро
инсталација за  хидрантски  развод  и  Пројекта   за  извођење  прикључка  водовода  и  инсталација  за
хидрантски развод 

Захтеви у погледу рекламационог рока
Уколико  Наручилац  има  примедбе  на  Идејно  решење,  дужан  је  да  писмено  обавести
пројектанта/понуђача о истим, који је у обавези да примедбе исправи и достави коригован пројект, у року
коју одреди Наручилац, а који започиње даном предаје примедби.
Уколико Наручилац има примедбу на Идејне пројекте, дужан је да писмено обавести Извршиоца о истим,
који  је  у  обавези  да  примедбе  исправи  и  достави  кориговане   Идејне  пројекате,  у  року  који  одреди
Наручилац,  а  који  започиње  даном  пријема  захтева  за  корекцијом  Идејних  пројеката  у  складу  са
примедбама.
Уколико Наручилац има примедбу на Пројекат за извођење радова, дужан је да писмено обавести 
Извршиоца о истим, који је у обавези да примедбе исправи и достави кориговани Пројекат за извођење 
радова, у року који одреди Наручилац, а који започиње даном пријема захтева за корекцијом Пројекта 
за извођење у складу са примедбама.


