

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ПАНЧЕВО  
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4  
Бр. XI-13-404-244/2018

Датум 19 DEC 2018 године

На основу члана 55. став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац објављује

### ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

1. Назив Наручиоца: Град Панчево
2. Адреса Наручиоца: 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
3. Интернет страница Наручиоца: [www.pancevo.rs](http://www.pancevo.rs)
4. Врста Наручиоца: Град Панчево
5. Опис предмета набавке: Израда техничке документације за потребе ПП заштите - О.Ш. „Ђура Јакшић“
6. Назив и ознака из Општег речника набавке: 71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена трошкова
7. Уговорена вредност: 520.000,00 динара без ПДВ-а
8. Процењена вредност: 521.200,00 динара без ПДВ-а
9. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
10. Број примљених понуда: 1 понуда
11. Понуђена цена:

Највиша укупна понуђена цена износи / динара без ПДВ-а  
Најнижа укупна понуђена цена износи 520.000,00 динара без ПДВ-а

12. Понуђена цена код прихватљивих понуда:  
Највиша укупна понуђена цена износи / динара без ПДВ-а  
Најнижа укупно понуђена цена износи 520.000,00 динара без ПДВ-а

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 14 DEC 2018 године

14. Датум закључења уговора: 18 DEC 2018 године

15. Основни подаци о добављачу:

Група понуђача:

„A.V.E. Biro Invest“ d.o.o. (носилац посла)

са седиштем у Нови Београд, улица Шпанских бораца бр. 40,  
ПИБ: 104695946, Матични број: 20218541,  
Број рачуна: 160-266921-48, Назив банке: Banca Intesa AD Beograd,  
Телефон: 063/661128,  
кога заступла Весна Савић

и

„TVI“ d.o.o. Beograd (члан групе)

са седиштем у Чукарици, улица Стојана Матића бр. 44/2,  
ПИБ: 106707005, Матични број: 20663987,  
кога заступла Милан Љубојевић

16. Период важења уговора: Рок за израду Идејног решења (ИДР) електро инсталација за хидрантски развод, Идејног решења прикључка водовода и инсталација за хидрантски развод и Идејног решења стабилног система за дојаву пожара је 15 календарских дана.

Рок за израду Идејних решења из претходног става, почиње да тече од дана увођења Извршиоца у посао од стране Надзорног органа и предаје неопходне документације, што ће се записнички констатовати.

Рок за израду Идејног пројекта (ИДП) електро инсталација за хидрантски развод, Идејног пројекта прикључка водовода и инсталација за хидрантски развод и Идејног пројекта стабилног система за дојаву пожара је 5 календарских дана.

Рок за израду Идејних пројеката из претходног става, почиње да тече од дана увођења Извршиоца у посао од стране Надзорног органа и предаје Решења о локацијским условима, што ће се записнички

констатовати.

Рок за израду Пројекта за извођење (ПЗИ) електро инсталација за хидрантски развод, Пројекта за извођење прикључка водовода и инсталација за хидрантски развод и Пројекта за извођење стабилног система за дојаву пожара је 10 календарских дана.

Рок за израду Пројекта за извођење почиње да тече од дана предаје Решења о одобрењу за извођење радова, што ће се записнички констатовати.

**17. Околности које представљају основ за измену Уговора:** у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама

ГРАД ПАНЧЕВО  
Градоначелник, Саша Павлов



ГРАДСКА УПРАВА  
ГРАДА ПАНЧЕВА

				
--	--	--	---	---