
 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД ПАНЧЕВО 

Број: XI-13-404-245/2019 

Датум: 28.02.2020. године 

ПАНЧЕВО  

 

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори и пoјашњења број 8 везана за јавну набавку бр. XI -13-404-

245/2019, за избор приватног партнера и Доделу уговора без елемената концесије за 

финасирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града 

Панчева са јавним плаћањем 

 

Потенцијални понуђач поставио је питања и  тражио  следећа појашњења, дана  27. 

Фебруара   2020. електронским путем: 

 

   ПИТАЊЕ бр. 1 
 

Izmenom konkursne dokumentacije broj 3, od 26.02.2020. godine koja је objavljena na Portalu 

javnih nabavki u 19:35, Narucilac је sustinski izmenio predmet radova, tako sto је ubacio pet 

novih ulica koje se nisu nalazile na spisku prioritetnih ulica, niti na sirem spisku ulica iz 
prethodne vazece konkursne dokumentacije, а tri ulice sa prioritetnog spiska su izbacene, Ьеz 

ikakvog obrazlozenja. 

 
Nove ulice koje su uЬacene u prioritetsan spisak, а nisu Ьile u prethodnoj konkursnoj dokumentaciji ni u sirem ni u uzem 

S1)1":skuu11·ca 

 
 

ТаЬеlа 

 
 
NASEL.JANAMESTА 

 
 
UUCE 

 
 

duzine 1ml 

 

sirine (m) 

 
ТаЬеlа2 

 
IVANOVO 

deo ulice Vojvo(Janske od 7 Jula do Petefi Sandora i 

deo ul. lve Lole RiЬara od RiЬarske do 29 Novembra 

 
бЗЗ,00 

 
4,00 

ТаЬеlа2 OМJLJICA Zadruzna зоо.оо 3 ,50 

ТаЬеlа2 OМJLJICA Proleterska 380,00 3,75 

ТаЬеlа2 OМJLJICA Josifa Pancvica 400,00 3,20 

ТаЬеlа2 BANATSKIBRESTOVAC Kutina2 1.060,00 3,00 

Ukupno: 2.773,00  

 
 

lzЬacene ulice iz konkursne dokumentacije, а za koje smo izvrsili obllazak 

ТаЬеlа NASEL.JANAMESТA UUCE duzine (ml sirine (m) 

ТаЬеlа2 OWLJICA Desanke Мaksimovic 210,00 3,00 

ТаЬеlа2 OМJLJICA Mhaila Pupina 48000 3,30 

ТаЬеlа2 BANATSKIBRESTOVAC Zikice Jovanovca Spanca 680,00 4,00 

Ukupno: 1.370,00  

 
Takode, Narucilac је izmenio sirine za ukupno trinaest ulica sto Ьitno utice na oЬim radova, 

vreme koje је potrebno za obradu podataka (novog obracuna kolicina) u vezi oЬima radova, 

sto takode cini sustinsku izmenu konkursne dokumentacije. 
Ulice u kojima su izmenjene sirine 



 

 
ТаЬеlа 

 

 
NASEL.JANAMESTA 

 
 

UUCE 

stara sirina 

saobracajnice 

(m) 

izmenjena sirina 

saobracajnice 

(m) 

 
ТаЬеlа 1 

 
МSА 

 
HERCEGOVACКA- rehabllitaciia 

 
5,00 

 
4,00 

ТаЬеlа2 КACAREVO МАКЕDОNSКА 4,50 4,00 

ТаЬеlа2 STARCEVO VOJVOE>ANSКA 3,50 3,00 

ТаЬеlа2 STARCEVO КESTENOVA 5,00 4,00 

ТаЬеlа2 STARCEVO VEL..JКA VLAНOVOCA 4,80 3,00 

ТаЬеlа2 GLOGONJ М.INSКA 5,00 4,80 

ТаЬеlа2 DOLOVO SONJE МARINKOVICA 5 ,00 4,50 
ТаЬеlа2 BANATSKO NOVO SELO BRATSТVA I JEDINSТVA 5,00 4,20 
ТаЬеlа2 BANATSKO NOVO SELO ZARКAZRENJANINA 5,00 4,20 

 
 

ТаЬеlа2 

 

 
BANATSKO NOVO SELO 

JNA OD BASTENSКE- MНAILAPUPINA, IVE LOLE 

RIBARA DO OSLOBOE>ENJA, DМЈ JOVINE DO 

UТRINSKE 

 

 
5,00 

 

 
4,30 

ТаЬеlа2 BANATSKO NOVO SELO ZELEZNICКA 5,00 4,20 

ТаЬеlа2 BANATSKO NOVO SELO CREPAJSKI РUТ 5,00 4,70 

ТаЬеlа2 BANATSKO NOVO SELO МНАILА PUPINA 5,00 4,20 

 

Takode, ovom izmenom konkursne dokumentacije broj 3, od 26.02.2020. godine koja је 

objavljena na Portalu javnih nabavki u 19:35, izmenjena је konkursna dokumentacija u delu 3) 

Dokaz tehnickog kapaciteta (strana 18) na nacin da su dodati su novi dokazi tehnickog 

kapaciteta, koji nisu t:razeni u poslednjoj izmeni konkursne dokumentacije i to: z.a sva motorna 

vozila dodatno se t:raze ispisi iz citaca saobracajnih dozvol а zasveradne masine strucni nalazi о 

pregledu i ispitivanju opreme z.a rad. Ovaj nacin izmene dokaz.a tehnickog kapaciteta 

predstavlja sustinsku izmenu konkursne dokumentacije. Ukupan broj vozila i masina је 196, sto 

znaci da је neophodno da ponudac prikupi 196 novih dodatnih dokaz.a z.a ispunjavanje 

tehnickog kapaciteta, za sta је neophodno dodatno vreme. 

 

Narucilac је izvrsio sustinske izmene konkursne dokumentacije, а rok z.a podnosenje ponuda 

је pomerio samo z.a 8 dana koliko је trajala obustava postupka usled prethodno podnetog 

Zahteva z.a z.astitu prav а nije ostavio dodatno vreme z.a pripremu ponuda koje је neophodno 

usled gore navedenih izmena i time izvrsio povredu clana 94 ZJN (Odredivanje roka za 

podnosenje ponuda). 

 
U modelu ugovora clan 27.1. privatni partner izjavljuje i garantuje, na datum stupanja na 

snagu sledece: ,,D nakon sprovedenog istrazivanja ne zna ni z.a kakve postupke, tuzbe i 
potrazivanj posL jece iJi шoguce protiv Javнog tela ili u koje је Privatni partner na drugi nacin 

ukljucen, koji Ьi mogli da dovedu u pitanje. na Ьilo koji nacin. njegovu sposobnost da ispuni 

svoje obaveze ро (а) ovom Ugovoru ili (Ь) Ьilo kom dugom ugovoru ili dogovoru koje је on 
zakljucio u vezi sa Projektom. 

Kako nije Ьilo moguce sprovesti istraiivanja u vezi sa eventualnim postojanjem sudskih i/ili 

drugih postupaka, odnosno eventualnih potraiivanja protiv Javnog tela/partnera, obzirom па 

to da se radi о informacijama koje se iskljucivo mogu doblti od strane Javnog tela, а koje su u 

konkretnom slucaju izostale, Privatni partner nikako nije u mogucnosti da u ovoj fazi postupka 

odablra privatnog partnera, da izjavu i garantuje da је upoznat sa svim gore navedenim, zbog 

cega Vas molimo da izmenite konkursnu dokumentaciju tako sto cete iz Ugovora ukloniti 

ovakve vrste izjava i garancija. 

 
Smatramo da је ovakvo odredivanje Uslova z.a ovu javnu nabavku, kao i odredivanje 

roka za podnosenje ponuda protivno zakonu. 

Zainteresovano lice u ovom postupku javne naЬavke smatra da Narucilac mora da promeni 

uslove и konkursnoj dokumentaciji, ра predlaze Naruciocu da otkloni nepravilnosti na koje је 

ukazano ovim dopisom i izmeni konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku br. XI-13-404- 

245/2019, Narucilac: GradPancevo, 26000 Pancevo, TrgkraljaPetralbr. 2-4, i totako sto се: 

produziti rok za podnosenje ponuda za minimum 30 dana i iz modela Ugovora izbrisati tacku 

tacku cetiri, clana 27.1. 

 



 ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр. 1 

 

Наручилац сматра да је извршио измену конкурсне документације која може утицати на 

припрему исправне понуде и у потпуности је сагласан да  потенцијални понуђач, позивајући 

се на члан 94. Закона о јавним набавкама, може добити продужени рок за припрему 

исправне понуде. Како је приликом првог продужења дат рок од 8 дана, Наручилац ће 

продужити рок за још 15 дана од дана који је одређен као нови рок за подношење понуда. 

 

На следећу примедбу која се односи на Модел уговора, члан 27.1, Наручилац одговара да 

ће избрисати подтачке 3. и 4 . на које потенцијални понуђач има примедбе из ралога што 

наручилац нема на располагању важећу документацију јер је према важећем Закону иста 

истекла. Из овога следи да ће приватни партнер морати да припреми сву пројектно- 

техничку документацију. 

Такође нема потребе да приватни партнер спроводи истраживања да јавно тело има, тужбе, 

поступке и потраживања које би могле приватном партнеру на било који начин 

онеспособити да испуни своје обавезе по овом уговору или договору које је он закључио у 

вези са пројектом. 

 

Треба навести да је Нручилац одговорм на претходно постављена питања најавио измену 

појединих приоритета из разлога на које је указао потенцијални понуђач, те су сва 

заинтересована лица могла очекивати такву измену конкурсне документације.  

Наручилац сматра да ће одређивањем новог рока сви потенцијални понуђачи бити у 

могућности да обиђу локацију предвиђену за радове и достави само НЕОВЕРЕНЕ 

фотокопије докумената који се подносе у сврху доказивања техничког капацитета.  

 

Комисија образована решењем градоначелника број XI-13-404-245/2019 


