
   

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА         
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ПАНЧЕВО 
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4 
Бр. XI-13-404-146/2020 
Датум: 26.11.2020. године 
 

 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези конкурсне документације у отвореном поступку јавне 

набавке – Cеверна индустријска зона у Панчеву - израда техничке документације за извођење 

радова за укрсно место - кружни ток саобраћаја, бр. XI-13-404-146/2020 
 
 

Наручилац је дана 23.11.2020. године, путем електронске поште примио захтев за додатним 
појашњењем везано за конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке – Северна 
индустријска зона у Панчеву - израда техничке документације за извођење радова за укрсно место - 
кружни ток саобраћаја, бр. XI-13-404-146/2020, које гласи: 

“Наручилац у одговору XI-13-404-146/2020 од 23.11.2020. није демантовао да у додатним условима 
тражи услове који нису неопходни за извршење јавне набавке. Моли се Наручилац да појасни следеће: 

1.Зашто Наручилац одбија да измени додатне услове с обзиром да постоје услови који су постављени а 
који нису неопходни за извршење јавне набавке (појашњење дато кроз претходно питање од 
18.11.2020.)? 

2. Да ли Наручилац сматра да је конкурсна документација у потпуности у складу са чланом 10 и 12 ЗЈН с 
обзиром да постоје услови који су постављени а који нису неопходни за извршење јавне набавке? 

3. Моли се Наручилац да да појашњење везано за додатне услове акредитоване лабораторије. Зашто се 
траже додатни услови за услуге/радове које није потребно извршити јер су они већ извршени? Подсећа 
се Наручилац да је чланом 9 ЗЈН дужан да обезбеди да се поступак јавне набавке спроводи и додела 
уговора врши у роковима и на начин прописан овим законом, са што мање трошкова везаних за поступак 
и извршење јавне набавке. 

Наручилац се љубазно моли још једном да анализира и измени конкурсну документацију како би била у 
складу са ЗЈН, а у свему према питању од 18.11.2020.” 

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећи одговор: 
 
 
Наручилац захтева нови геотехнички елаборат због измењених услова на терену и потребног квалитета 
израђене техничке документације. 
 
Наиме, геотехника је рађена за Главни пројекат побољшања укрсног места по старом закону, а сада је 
потребна за израду ПГД, а и у међувремену су на терену у зони кружног тока извођени радови на: 
 
1. Уређењу отворених канала за потребе одвођења вода са подручја СИЗ, са изведеним новим, већим 
пропустом испод Црепајског пута и сервисном саобраћајницом за потребе одржавања канала, 
 
2. Радови на изградњи потисног цевовода за потребе снабдевања водом северних насељених места 
града Панчева који се укршта са Црепајским путем, 
 
3. Радови (у више наврата) на изградњи средње напонских водова за потребе снабдевања електричном 
енергијом корисника СИЗ, који су извођени у зони будућег кружног тока,  
 
4. Приликом изградње дистрибутивног гасовода за потребе СИЗ у обухвату техничке документације 
вршена су ископавања. Дистрибутивни гасовод је испод планиране саобраћајнице постављен у 
заштитну колону. Сви ово радови су утицали да се у том делу измени геомеханика тла.. 
 
У претходном одговору на додатно појашњење речено је да ће пројектанту бити на располагању стари 
геотехнички елаборат и да је могуће користити податке из њега, као и да протеком времена није могло 
доћи до промене у геолошком саставу тла на терену, али се то односи на могућност упоређивања 
добијених подата и налаза, као и да је све потребно дорадити због наведених промена а због у 
међувремену изведених радова у зони кружног тока. 
 
 



 

 

 
Посебно, са обзиром да Наручилац по потписаном Споразуму са ЈП "Путеви Србије" има обавезу израде 
техничке документације према Пројектном задатку који су они сачинили, да ЈП "Путеви Србије" треба да 
прихвате техничку документацију и дају сагласност на њу пошто се ради о државном путу, како би 
уложили знатна средства и извели предвиђене комплетне радове на изградњи кружног тока, сем дела 
радова на заштити у међувремену изведених инсталација што је обавеза Наручиоца, у току израде 
документације не сме бити пропуста и недостатака.  
 
У случају да израђена техничка документација не буде прихваћена од ЈП "Путеви Србије" због 
недостатака, то би за Наручиоца представљало неоправдано трошење средстава и израду 
неупотребљиве техничке документације. 
Из тог разлога став Наручиоца је да остаје при траженим условима и да је могуће користити постојећи 
геотехничка елаборат, али да га је потребно дорадити због услова на терену и уподобити према 
захтевима из Пројектног задатка. 
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