
 
1.1.  NASLOVNA STRANA

1 -  PROJEKAT ARHITEKTURE-IDEJNO 
REŠENJE

Investitor: Dinopan mont d.o.o. 
Banatski Karlovac Nemanjina bb
MB 21581976
PIB 1119611611

Objekat: Stambeni objekat u Karađorđevoj ulici 42 - 44 u 
Pančevu, na katastarskoj parceli 3630 i 3620 K.O. 
Pančevo

Vrsta tehničke dokumentacije: IDR – IDEJNO REŠENJE

Naziv i oznaka dela projekta: 1- projekat arhitekture 

Za građenje/izvođenje radova: Izgradnje stambenog objekta

Projektant: A4 STUDIO DOO, ULICA SVETOG SAVE 47,
26000 PANČEVO 
MB  20443928 

Odgovorno lice projektanta: Sanja Prodanović
Pečat: Potpis: 
                

Glavni projektant: Sanja Prodanović  dipl.inž.arh. 
Broj licence: 300 M979 14
Potpis:                           
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1.2.  SADRŽAJ PROJEKTA ARHITEKTURE-IDEJNO REŠENJE
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1.3. Rešenje o određivanju odgovornog projektanta projekta arhitekture

1.4. Izjava odgovornog projektanta

1.5. Tekstualna dokumentacija
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1.5.2. Numerička dokumentacija

1.5.3. Specifikacija posebnih delova objekta
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1.7.1. Situacija – novoprojektovano stanje
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1.7.12. Izgled ulicna fasada

1.7.13. Izgled severozapadne fasade

1.7.14. Izgled dvorisne fasade prvog ulaza

1.7.15. Izgled jugoistocne fasade

1.7.16. Izgled prednje i zadnje fasadae drugog ulaza

1.3. REŠENјE O ODREĐIVANјU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu člana 128a. Zakona o planiranju i izgradnji  ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009,
81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 -
odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon
i  9/2020)i  odredbi  Pravilnika o sadržini,  načinu i  postupku izrade i  način vršenja
kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i  nameni objekata (“Službeni glasnik
RS”, br. 73/19) kao:

O D G O V O R N I   P R O J E K T A N T

za izradu idejnog resenja stambeno-poslovnog objekta u Karadjordjevoj ulici 42 - 44, 
Pančevo, na katastarskim parcelama 3630 i 3632  K.O. Pančevo, odredjuje se:

Sanja Prodanović dipl.inž.arh. lic.br. 300 M979 14

Investitor:       Dinopan mont d.o.o. 
Banatski Karlovac Nemanjina bb
MB 21581976
PIB 1119611611

Projektanta:     A4 STUDIO DOO, ULICA SVETOG SAVE 47,
26000 PANČEVO 
MBJ  20443928

Ovlašćeno lice / zastupnik:  Sanja Prodanović 

  Potpis:
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4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ARHITEKTURE

Odgovorni projektant idejnog rešanja projekta arhitekture koji je deo projekta za lokacijske 
uslove za izgradnju stambenog objekta u Karadjordjevoj ulici 42 - 44 u Pancevu, na kat. 
parcelama 3630 I 3632 K.O. Pancevo

Sanja Prodanović dipl.inž.arh.

I Z J A V Lj U J E M

1.da je projekat u svemu u skladu sa izdatom informaciji o lakaciji.
2.da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, 

standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;
3. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za 

ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i 
preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant IDP: Sanja Prodanović dipl.inž.arh.

Broj licence: 300 M979 14

Potpis:
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TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
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1.5.1. SAŽET TEHNIČKI OPIS
za projektovanje stambenog objekta u Karadjordjevoj ulici br. 42 - 44 u Pancevu,

na katastarskim parcelama 3630 i 3632 K.O. Pancevo

           Na zahtev investitora pristupio sam izradi idejnog rešenja objekta na već
navedenoj lokaciji, sa stambenom namenom. Planirana spratnost objekta je od
Po+P+3 do Po+P+3+Ps. 

Projekat je uradjen na osnovu informacije o lokaciji broj V----15-350-82/2020 od
19.02. 2020.godine izdatoj od strane Sekretarijata za urbanizam, građevinske i
komunalne poslove i saobraćaj, Grad Pančevo.

Predmetna parcela se nalazi u obuhvatu Plan generalne regulacije Celine1 ŠIRI
CENTAR (krug obilaznice) u naseljenom mestu Pančevo (sl. list grada Pančeva
broj 19/2012, 27/12- ispravka, 1/13-ispravka, 24/13-ispravka, 20/14 i 19/18).

Ukupna površina parcela iznosi 804m2.
Postojeci objekti na parcel se uklanjaju. Projekat rušenja postojecih objekata bice
deo projekta za građevinsku dozvolu. Zemljište je privatna svojina, vlasništvo
Markovic Tihomira.

Podaci o zatečenim objektima
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Parcela 3630
Objekat  označen brojem 2 bruto  povrsine  115m2 je  porodicni  objekat  legalno
upisan u katastar – preuzet iz zemljišne knjige.
Objekat se uklanja; projekat rušenja biće deo posebnog projekta.
Objekat oznacen brojem 1 – bruto povrsine 18 m2  je pomoćni objekat izgrađen
bez odobrenja za gradnju.
Na parcel je kao teret definisano pravo prolaza od 29.11. 2016.godine.

Parcela 3632
Objekat  označen brojem 1  bruto  površine  134m2  je  porodicni  objekat  legalno
upisan u katastar – preuzet iz zemljišne knjige.
Objekat označen brojem 2 je pomoćni objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju
površine 13m2.
 Objekat  pod brojem 3 je pomoćni objekat  izgrađen pre donošenja propisa o
izgradnji objekata, površine od 13m2.
Objekat pod brojem 4 je pomoćni objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju,
površine 11 m2.

Kolski i pešački pristup objektu planiran je iz Ulice Karađorđeve.
Višeporodični stambeni objekat ima klasifikacioni broj 112222 kategoriju V. U
stambenom objektu ima ukupno 27 stanova. Projektovan gabarit je nepravilnog
oblika. Objekat je podeljen na dva ulaza. Prvi ulaz broji 18 stanova, drugi 9.
Građevinska linija ka Karađorđevoj ulici poklapa se sa regulacionom.

Bruto razvijena građevinska površina (BRGP): 2643,19m²
Bruto izgradjena porvsina sa podzemnom etazom: 3447.4 m²
Neto razvijena građevinska površina nadzemno(NRGP): 2021.88m²
Neto gradjevinska povrsina sa podzemnom etazom: 2745.64 m²

Udaljenje objekta od granica parcele:
udaljenje od bocne granice parcele 3629:  5.51cm,
udaljenje od zadnje granice parcele 3627:  424-506cm,
udaljenje od bocne granice parcele 3634:  objekat je na granici parcele

Pešački prilaz objektu je iz Karađorđeve ulice,  odnosno sa sopstvene parcele.
Gotov  pod prizemlja  je  130cm podignut  od  uličnog  trotoara,  te  je  prizemlje
visoko prizemlje.

Vertikalna  komunikacija  po  etažama  prvog  ulaza  ostvaruje  se  liftovskim
postrojenjem  i  stepeništem,  dok  je  vertikalna  komunikacija  drugog  ulaza

Broj dela projekta: 10/21
Mesto i datum:  Beograd, april 2021.godine  



ostvarena samo stepeništem, buduci da je njegova spratnost, prema Planu, za
sprat niža.

Podrum objekta podeljen je na dve garaže kvadrature manje od 400m2  – dve
male garaze sa ukupnim kapacitetom za parkiranje od 27mesta. Deo parkiranja
u  garaži  rešen  je  klackalicama.  Takođe,  u  podrumu  su  smeštene  tehničke
prostorije.

Nivelacione kote
          Kota prizelja objeka podignuta je u odnosu na kotu uličnog trotoara, u
skladu sa grafičkim prilozima Idejnog rešenja. Planirani objekat na predmetnoj
parceli  zadovoljava  odredbe  Zakona  o  planiranju  i  izgradnji  objekata  i  svih
važećih Pravilnika za ovu oblast izgradnje. Visinska raylika od kote trotoara do
kote prizemlja iznosi 1.3m što definiše prizemlje kao visoko prizemlje.

Broj parking-mesta
Parkiranje je ostvareno na parceli, u sklopu dve podzemne male garaže. 
Garaza 1: 20 p.m.
Od cega 2 p.m. za osobe sa invaliditetom, 1 jednostruka (za 2 automobila) i 2 
dvostruke klackalice (za po 4 automobila)
Garaza 2: 7 p.m.
Od cega 1 jednostruka (za 2 automobila) i 1 dvostruka klackalica (za po 4 automobila)

          Sam parter  uređen je  kombinacijom zelenih (zastrtih  I  nezastrtih)  I
popločanih površina. Saobraćajna komunikacija je u raster kockama. Deo partera
rešen je hortikulturnim rešenjem. 

          Arhitektonsko oblikovanje formirano je u skladu sa projektnim zadatkom,
lokacijom, funkcijom I estetskim izražajem projektanta.  Materijali  korišćeni za
fasadu su fasadna opeka, demit fasada i ventilisana fasada. 

KONSTRUKCIJA

          Osnovni noseći elementi objekta su armirano-betonska zidna platna, grede,
stubovi  i  a.b.  međuspratna  konstrukcija.  Za  armirano  betonske  elemente  se
zahteva MB 30, a za armaturu GA 240/360, RA 400/500 i MA 500/560, odnosno u
svemu prema projektu konstrukcije.

          Fasadni zidovi su od opekarskih blokova sa poboljšanim termičkim
karakteristikama debljine 20.0 cm i predstavljaju ispunu. Zidovi između stanova
i hodnika od opekarskih blokova sa poboljšanim termičkim karakteristikama sa
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termoizolacijom  u  svemu  prema  proračunu  energetske  efikasnosti.  Zidovi
između stanova su od opekarskih blokova sa poboljšanim termičkim
karakteristikama  zidanim  lepkom  20cm.  Pregradni  zidovi  su  od  giter  bloka
d=10cm sa A.B. serklažima u visini iznad vrata.

          Objekat se nalazi u osmoj zoni seizmičnosti. Objekat je ukrućen armirano-
betonskim  gredama  i  stubovima  sa  armiranobetonskim  zidnim  platnima
debljine 25.0 cm u podužnom i poprečnom pravcu u svemu prema Pravilniku o
gradnji objekata u seizmičkim područjima.

          Fundiranje je urađeno na temljenoj ploči različitih dimenzija u svemu
prema statičkom proračunu. Ispod temelja postavljen je sloj šljunka, koji je zbijen
pre betoniranja.

OBRADA ZIDOVA I PLAFONA

          Svi unutrašnji zidovi objekta i plafoni malterisani su produžnim malterom
1:3:9,  gletovani  polifiksom i  obojeni  disperzivnom bojom za  zidove.  U  svim
kupatilima su zidovi  do plafona oblaženi  keramičkim pločicama na lepak.  U
kuhinjama su zidovi  na delu gde su kuhinjski  elementi  oblaženi  keramičkim
pločicama na lepak do visine 1.6 m.
Spoljni fasadni zidovi su obloženi delom ETIKS fasadom i obrađeni bojama za
fasadu.  Na površinama koje  nije  potrebno termički  izolovati  fasadni zidovi  i
plafoni su malterisani produžnim malterom 1:2:6 sa upotrebom peska sejanca.

ALUMINARIJA I STOLARIJA

          Sva spoljna stolarija je poboljšana plastificirana aluminarija koja se izrađuje
u  svemu  prema  šemama  stolarije-aluminarije  sa  roletnama  “eslinger”  u
stanovima. Zastakljivanje „Termopan“staklom 4+15+4mm, sa spoljnim staklom
sa niskoemisionim premazom sa unutrašnje strane. Prostor između dva stakala
je ispunjen argonom.

Ulazna  vrata  po  stanovima  uraditi  kao  sigurnosna  vrata  sa  čeličnom
podkonstrukcijom u svemu prema šemama proizvođača istih.
Unutrašnja stolarija se izrađuje od drvene građe dok je krilo kao sendvič od
medijapana i kartonskog saća. Zastakljivanje stolarije ravnim staklom d=6mm na
mestima gde vrata imaju nadsvetlo i na vratima između predsoblja i dnevnog
boravka.

BRAVARIJA I ALUMINARIJA
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          Bravarija  ograda na terasama,  i  stepništu  se radi  od pocinkovane i
plastificirane crne bravarije i aluminijumskih profila. Ispunu spoljne ograde na
terasi uraditi  kaljenim staklom d=1cm. Nosači stakla se pričvršćuju za čelične
stubove. Svi rukohvati su od aluminijuma.

VODOVOD I KANALIZACIJA

I. TEHNIČKI OPIS:
Projektom hidrotehničkih instalacija  predviđeno je  snabdevanje  novog stambenog
objekta sanitarnom vodom preko novog priključka vodovoda, a preko vodomera koji
će se nalaziti u vodomernom oknu na oko 1,50m od regulacione linije parcele.
Vodovodne  PE  cevi  vodomernog  okna  do  ulaska  u  objekat  postaviti  u  rovu
minimalne dubine 1,00 m sa slojevima peska od 10 cm ispod i iznad cevi.
Predmetni objekat priključiti na gradsku fekalnu kanalizaciju preko revizionog okna
na parceli, u svemu prema uslovima nadležnog JKP-a.
Za potrebe investitora, izrađen je projekat hidrotehničkih instalacija za objekat. Za
potrebe  stambenog objekta  predviđeno je  da se koristi  voda sa javne vodovodne
mreže za potrošače sanitarnih čvorova u celom objektu.

Projektom  hidrotehničkih instalacija obuhvaćena je:
a).   instalacija vodovodne mreže sanitarne vode;
b).   instalacija hidrantske mreže
c).   instalacija fekalne kanalizacije
d).   instalacija atmosferske kanalizacije
e).   sanitarni uređaji i pribor

II. STAMBENI OBJEKAT:

Potrošači sanitarne vode u objektu su:  

 SANITARNA VODA:                                                                                                      

Sanitarni
predmet

Broj
sanitarnih

Protok
q(l/sec)

Broj
jedini

ca
optere
ćenja

Σ JO
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predmeta
(kom.)

(JO/k
om)

1 2 3 4 5
Umivaonik 41 0.177 0.50 20.50

WC-
vodokotlić

43 0.125 0.25 10.75

Tuš 27 0.250 1.00 27.00
Veš mašina 27 0.177 0.50 13.50
Sudopera 27 0.250 1.00 27.00

Sudomašina 27
0.177

0.50 13.50

Ukupno:     112.25 JO

Na osnovu sračunatog broja jedinica opterećenja (112.25 JO) količina vode za 
zadovoljenje sanitarnih potreba objekta je q = 2.649 lit/sec. 

SANITARNA (FEKALNA) OTPADNA VODA

N – broj sanitarnih predmeta iste vrste, [-]
P – postotak istovremenog izliva iz sanitarnih predmeta iste vrste, [%]
qo – količina izliva iz pojedinih sanitarnih predmeta, [l/s]
_______________________________________________________

SANITARIJE
N

(kom) P (%) EF q0 (l/sec) QF(l/sec)
UMIVAONIK 41 9,8 2 0,17 0,683
WC (SA 
VODOKOTLIĆEM) 43 9,6 10 2 8,256
TUŠ 27 11,94 4 0,22 0,709
VEŠ MAŠINA 27 11,94  0,22 0,709
SUDOPERA 27 11,94 4 0,67 2,160
SUDOMAŠINA 27 11,94  0,22 0,709

UKUPNO 13,227

 DIMENZIONISANJE:
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Ukupna količina vode koju treba da primi glavni kanalizacioni vod: 

Q = 13,227 lit/sec.

Ukupna otpadna sanitarna voda se odvodi sa jednim odvodom  Ø150 mm.
Predviđena kanalizaciona PVC cev  Ø150 mm prema Kuteru , sa podužnim padom
i=2,0% i punjenjem  0,70 D i brzinom oticanja  v= 1.09m /sec može da primi 14.30
lit/sec.

Tako da predviđeni kanalizacioni cevovod može da primi svu otpadnu
sanitarnu vodu iz projektovanog objekta.
                                                         Q= 13.227 lit/sec < 14.30 lit/sec. 

a). INSTALACIJA VODOVODNE MREŽE SANITARNE VODE:

Unutrašnja  instalacija  vodovodne  mreže  radi  se  za  snabdevanje  potrošača
sanitarnom vodom u  sanitarnim čvorovima.  Unutrašnji  razvod sanitarne  vode  u
objektu projektovani su od plastičnih vodovodnih cevi i fazonskih komada, za radne
pritiske do 16 bara, Sve unutrašnje vodovodne instalacije su predviđene od PP-R cevi
odgovarajućeg  prečnika  prema  projektu,  povezane  odgovarajućim  fitingom,
izolovane  odgovarajućim  izolacionim.  Vodovodna  mreža  koja  se  vodi  vidno  na
zidovima i  ispod tavanice  se  termoizoluje  i  oblaže alu limom da ne bi  došlo  do
pojave  kondeza  na  spoljašnjim  površinama  vodovodnih  cevi.  Sva  točeća  mesta
unutrašnjih  vodovodnih  instalacija  se  završavaju  odgovarujćim  ventilima  i
slavinama. Potreban prečnik za potrošnju sanitarne vode je Ø50mm (2”) 
Toplu vodu u objektu koriste potrošači sanitarne vode u wc-u i kuhinji. Topla voda
se priprema električnim bojlerima koje  odgovaraju potrebama potrošača,  sve cevi
tople vode je potrebno termoizolovati. 
Potreban pritisak u mreži obezbediće uređaj za povišenje pritiska.

b). INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE

Projektom  je  predviđeno  da  se  izgradi  unutrašnja  hidrantska  mreža  koja  će  se
napajati sa novoprojektovanog priključka prečnika Ø65mm (2,5“). Na svakoj etaži
svakog  ulaza  predviđa  se  jedan  unutrašnji  hidrant.  Hidrantska  mreža  je
projektovana prema Pravilniku o tehničkim normativima za instalacije hidrantske
mreže za gašenje požara (sl. glasnik RS br.3/2018).
Unutrašnja instalacija hidrantske mreže objekta je priključena na javnu vodovodnu
mrežu  u  vodomernom  šahtu.  Unutrašnja  hidrantska  mreža  je  predviđena  da
snabdeva sve unutrašnje hidrante objekta. Instalacija unutrašnje hidrantske mreže se
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radi od čelično pocinkovanih cevi i potrebnih fitinga. Hidrantska mreža koja se vodi
vidno na zidovima i po plafonu zaštićuju se bojenjem. Cevi koji se polažu u zemlju
treba zaštititi od korozije. Protivpožarne ormariće, propisno opremljene postaviti na
1,50 m' od poda na mestu označenom u grafičkim crtežima. Hidrantska mreža se
postavlja  u  hodnicima  (zajedničke  prostorije).  Na  mestima  prolaska  hidrantske
mreže  kroz  protivpožarne  zidove  postaviti  oko  cevi  vatrootpornu  smesu
protivpožarne zaptivne mase  Hilti CFS S -ACR ili proizvod  drugog proizvođača
istih karakteristika i istog kvaliteta vatrootpornosti 120 minuta na duzini 0,5m ispred
i iza zida kod prolaska pocinkovane cevi kroz protivpožarni zid.Na mestima prodora
pocinkovanih cevi kroz protivpožarni zid postaviti oko cevi kamenu vunu gustine
150kg/m3 tako da popuni sredinu prodora, a sa obe strane prodora u dubini od 10
mm naneti PP zašivnu masu HILTI CFS S ACR ili proizvod drugog proizvođača istih
karakteristika i istog kvaliteta . 
Cevi  izolovati  cevnom izolacijom od kamene vune debljine  20 mm sa obe strane
prodora  u  dužini  od  miniumun  500  mm.  Objekat  se  od  požara  štiti  pomoću
unutrašnje protivpožarne hidrantske mreže, sa jedanaest unutrašnjih protivpožarnih
hidranata. Unutrašnja hidrantska mreža se napaja direktno sa gradske vodovodne
mreže u vodomernom šahtu. Raspoloživi pritisak na mestu priključka vodovodne
mreže u objekat je 2,5 bara.
Potreban pritisak u hidrantskoj mreži obezbediće uređaj za povećanje pritiska.  

c). UNUTRAŠNJA INSTALACIJA KANALIZACIJE:

Projektom  je  predviđeno  prikupljanje  svih  fekalnih  otpadnih  voda  i  sistemom
vertikalnog  i  horizontalnog  razvoda  odvođenje  do  novoprojektovanog  prikljucka
fekalne  kanalizacije.  Potrebno  je  izgraditi  novi  priključak  prečnika  DN160mm.
Hidraulički  proračun  fekalne  kanalizacije  dat  je  u  numeričkoj  dokumentaciji.
Priključenje objekta na fekalnu kanalizaciju izvršiti preko revizionog šahta koji će se
nalaziti  na  oko1,50m  od  regulacione  linije,  u  kolskom  ulazi  objekta,  kao  što  je
prikazano na situaciji u grafičkoj dokumentaciji.
Odvodne kanalizacione cevi iz kupatilskih sanitarnih uređaja se polažu u podu, zidu
ili  spuštenom  plafonu  niže  raspoređenih  etaža,  dok  se  fekalna  kanalizacija  iz
sanitarnih čvorova na prvom spratu objekta vodi ispod ploče prizemlja. 
Od  sanitarnih  uređaja  unutar  objekta  otpadne  vode  se  odvode  kanalizacionim
cevima odgovarajućih prečnika i padova. Kanalizacione vertikale se posle montaže
obziđuju.
Na svakoj kanalizacionoj vertikali iznad poda potrebno je postaviti revizioni otvor sa
poklopcem. 
Ventilacija  kanalizacionih  vertikala  ostvaruje  se  na  krovu  objekta  klasičnim
ventilacionim kapama tamo gde to nije moguće predvideti ventilacione rešetke. 
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Kanalizacionu mrežu u objektu uraditi od PP-HT kanalizacionih cevi izradjenih od
polipropilena-kopolimera (PPCO) postupkom koekstrudiranja u skladu sa normom
EN 1451-1.  Ove cevi imaju spojni muf i  fabrički ugrađen zaptivni prsten. Cevi se
proizvode u sivoj boji prema RAL7037. Fiting je proizveden od polipropilena (PP) u
skladu  sa  normom  EN  1451.  Zaptivni  prsten  se  proizvodi  od  stiren-butadien-
kaučuka  (SBR)  u  skladu  sa  normom  EN  681,  deo  1.,  tvrdoće  60  +/-  po  Shoru.
Predviđeni  vek trajanja je najmanje 50 godina. Cevi su vidljivo i trajno obeležene
imenom  proizvođača,  vrstom  materijala,  primenom,  dimenzijom,  debljinom  zida
cevi, dužinom, datumom proizvodnje, vremenom proizvodnje i oznakom norme. Za
postavljanje  i  montažu  unutrašnje  kanalizacije  važi  norma  EN  12  056,  deo  1-5
(Unutrašnja  kanalizacija  –  gravitacioni  sistemi).  Uz  isporuceni  materijal  dostaviti
Potvrdu  o  kvalitetu  ili  slican  sertifikat  domace  institucije  (Masinski  fakultet  u
Beogradu i slicno). Sertifikat mora da vazi za sve zahteve standarda i ne samo za
dostavljeni uzorak.
Kanalizacionu mrežu u objektu postavljiti  u padu od 1,5 %. Cevi idu po plafonu
podzemne  etaže  i  izlaze  iz  objekta  do  revizionog  šahta.  Unutrašnju  instalaciju
kanalizacije  raditi  od  PP-HT  cevi  za  kućnu  kanalizaciju  sa  potrebnim  fazonskim
komadima  i  odgovarajućim  zaptivnim  gumicama  u  svemu  prema  uputsvu
proizvodjača. Unutrašnja instalacija kanalizacije je predviđena za sanitarnu i fekalnu
otpadnu vodu. Na svakoj kanalizacionoj vertikali iznad poda potrebno je postaviti
revizioni otvor a u krovu je predvidjena ventilaciona kapa za odusak. Kanalizacione
vertikale  voditi  pored  zida  rabicirati  ih  i  malterisati  ili  zatvoriti  vodootpornim
“knauf” pločama; Gde cevi prolaze kroz zidove pod uglom od 90º, napraviti otvor za
5cm veći od prečnika cevi, cev je na mestu otvora zaštićena izolacionom trakom. U
podu kupatila su slivnici dn 75 komplet. Sva skretanja su sa lukovima 450 na razvod
koji  je  van  konstrukcije,  fiksiran  ispod  svakog  mufa  tj.  na  oko  2,00  m,  završno
maskiran i sakriven od pogleda. Odvođenje odpadnih voda je rešeno povezivanjem
na gradsku kanalizainu mrežu.

d).  ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

Odvođenje  atmosferskih  voda  sa  ravnog  krova  u  dvorišnom  delu,  obavlja  se
krovnim sabirnim slivnicima i dalje se unutrašnjim cevovodom odvodi do priključka
sa  uličnom atmosferskom kanalizacijom.  Odvođenje  vode  sa  ravnog krova  iznad
etaže povučenog sprata obavlja se krovnim sabirnim slivnicima koji odvode vodu do
olučnih vertikala koje dalje vode do horizontalnog razvoda ispod plafona prizemlja
gde se dalje odvodi do prikljuĉka na uličnu atmosfersku kanalizaciju. 
Otpadna voda sa podnih površina garažnih prostora se pre ispuštanja u kanalizaciju
tretira  u  separatoru  lakih  naftnih  derivata,  odakle  se  prečišćena  voda  potisnim
cevovodom  priključuje  na  gradsku  atmosfersku  kanalizaciju.  Priključna  cev  iz
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objekta je prečnika 200mm. Revizioni šaht postaviti  ispred objekta,  na trotoaru, u
svemu prema uslovima nadležnog JKP-a.

e).  SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR:

U objektu su predviđeni novi sanitarni objekti i uređaji domaćih proizvođača, I klase,
bez  oštećenja  i  tehničkih  grešaka.  Sanitarni  objekti  su  od  keramike  smešteni  u
sanitarnim čvorovima. 

PRIKLJUCAK NA GAS

Gasna idistributivna mreza prolazi Karadjordjevom ulicom. Na nju ce se objekat
povezati podzemno, dubinom do 80cm, pri cemu ce se voditi racuna da se ne
ukrstaju dovodne instalacije medjusobno.
Regulacioni  gasni  kotao  smesta  se  vidno  na  fasadu.  Dalje,  od  regulacionog
gasnog kotla se gasovodna mreza vodi dalje do zone stepenista.
Merne jedinice se posavljaju na svakom spratu, od koje se dalje instalacija vodi
do svakog stana.

u Pancevu, april 2021.
Sanja Prodanović dipl.inž.arh.  300 M979 14
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1.5.2. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

Površina parcele: 804m2

Bruto razvijena građevinska površina (BRGP): 2643,19m²
Bruto izgradjena porvsina sa podzemnom etazom: 3447.4 m²
Neto razvijena građevinska površina nadzemno(NRGP): 2021.88m²
Neto gradjevinska povrsina sa podzemnom etazom: 2745.64 m²

PRORAČUN PARKINGA:
1 PM/1 stan Stanovanje; 27 stanova = 27 p.m.
Ostvareno: 27parking mesta
Garaza 1: 20 p.m.
Od cega 2 p.m. za osobe sa invaliditetom, 1 jednostruka (za 2 automobila) i 2 
dvostruke klackalice (za po 4 automobila)
Garaza 2: 7 p.m.
Od cega 1 jednostruka (za 2 automobila) i 1 dvostruka klackalica (za po 4 automobila)

Index izgradjenosti:
2641.24 (bruto)/804(parcela) = 3.28

Stepen zauzetosti:
Dozvoljeno: 80%
804m2 x 0.8= 643.2m2

Bruto prizemlja: 499.6 m² = 62,07%
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Saobracajne povrsine 202.86m² = 25.23%
Ostvareno:  87.3%

Zelene povrsine:
Ostvareno = 160.85m2= 20.03%
Zelenilo direktno na tlu 95.53 m²
Raster ploce u okviru manipulativnih povrsina 9.45 m²
Zelenilo na prvom sprata (10% =)   3.18 m²
Zelenilo povucena etaza  (10% =)  4.68 m²
Zeleni krovovi (10% =)  14.21 + 33.8=  48.01m²

u Pancevu, april 2021.
Sanja Prodanović dipl.inž.arh.  300 M979 14  

1.5.3. SPECIFIKACIJA SVIH POSEBNIH DELOVA OBJEKTA
OBRAČUN POVŠINA ZA GRAĐ.ZEM. NETO
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PRIZEMLJE
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I SPRAT
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II SPRAT
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IIISPRAT
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POVUCENI SPRAT
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PARKING-MESTA GARAZE                                                     
GARAZA 1

KLACKALICA 1 27.37m2 PM1, PM2, PM3, PM4
Klackalica 2  27.37m2 PM5, PM6, PM7, PM8
Klackalica 3 13.26 m2 PM 9, PM10
Standardno parking-mesto 12.99m2 PM 11
Mesto za osobe sa invaliditetom18.05 PM 12
Standardno parking-mesto 12.48m2 PM 13
Standardno parking-mesto 12.48m2 PM 14
Standardno parking-mesto 12.48m2 PM 15
Standardno parking-mesto 12.48m2 PM 16
Standardno parking-mesto 12.12m2 PM 17
Standardno parking-mesto 12.12m2 PM 18
Standardno parking-mesto 12.12m2 PM 19
Mesto za oosobe sa invaliditetom 
24.46m2

PM 20

                                                     
GARAZA 2

KLACKALICA 1 27.37m2 PM1, PM2, PM3, PM4
Klackalica 2 13.26 m2 PM 5, PM6
Standardno parking-mesto 14m2 PM 7
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1.7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
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