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1.7.12. | Izgled ulicna fasada

1.7.13. | Izgled severozapadne fasade
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1.7.16. | I1zgled prednje 1 zadnje fasadae drugog ulaza

1.3. REgENjE O ODREDIVANjU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128a. Zakona o planiranju i izgradnji ("SI. glasnik RS”, br. 72/2009,
81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 -
odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon
i 9/2020)i odredbi Pravilnika o sadrZini, nacinu i postupku izrade i nacin vrsenja
kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“SluZzbeni glasnik
RS”, br. 73/19) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu idejnog resenja stambeno-poslovnog objekta u Karadjordjevoj ulici 42 - 44,
Pancevo, na katastarskim parcelama 3630 1 3632 K.O. Pancevo, odredjuje se:

Sanja Prodanovi¢ dipl.inZ.arh. lic.br. 300 M979 14

Investitor: Dinopan mont d.o.o.
Banatski Karlovac Nemanjina bb
MB 21581976
PIB 1119611611

Projektanta: A4 STUDIO DOO, ULICA SVETOG SAVE 47,
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MBJ 20443928

Ovlasceno lice / zastupnik: Sanja Prodanovic
Potpis:
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4. 1ZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ARHITEKTURE

Odgovorni projektant idejnog resanja projekta arhitekture koji je deo projekta za lokacijske
uslove za izgradnju stambenog objekta u Karadjordjevoj ulici 42 - 44 u Pancevu, na kat.
parcelama 3630 1 3632 K.O. Pancevo

Sanja Prodanovi¢ dipl.inz.arh.

IZJAVLjUJEM

1.da je projekat u svemu u skladu sa izdatom informaciji o lakaciji.

2.da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima,
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

3. dasu pri izradi projekta poStovane sve propisane i utvrdene mere i preporuke za
ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izraden u skladu sa merama i
preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant IDP: Sanja Prodanovi¢ dipl.inz.arh.
Broj licence: 300 M979 14

Potpis:
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TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
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1.5.1. SAZET TEHNICKI OPIS
za projektovanje stambenog objekta u Karadjordjevoj ulici br. 42 - 44 u Pancevu,
na katastarskim parcelama 3630 i 3632 K.O. Pancevo

Na zahtev investitora pristupio sam izradi idejnog resenja objekta na vec
navedenoj lokaciji, sa stambenom namenom. Planirana spratnost objekta je od
Po+P+3 do Po+P+3+Ps.

Projekat je uradjen na osnovu informacije o lokaciji broj V----15-350-82/2020 od
19.02. 2020.godine izdatoj od strane Sekretarijata za urbanizam, gradevinske i
komunalne poslove i saobracaj, Grad Pancevo.

Predmetna parcela se nalazi u obuhvatu Plan generalne regulacije Celinel SIRI
CENTAR (krug obilaznice) u naseljenom mestu Pancevo (sl. list grada Panceva
broj 19/2012, 27/12- ispravka, 1/13-ispravka, 24/13-ispravka, 20/14 i 19/18).

Ukupna povrsina parcela iznosi 804m”.

Postojeci objekti na parcel se uklanjaju. Projekat rusenja postojecih objekata bice
deo projekta za gradevinsku dozvolu. ZemljiSte je privatna svojina, vlasnistvo
Markovic Tihomira.

Podaci o0 zateenim objektima
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Parcela 3630

Objekat oznacen brojem 2 bruto povrsine 115m” je porodicni objekat legalno
upisan u katastar — preuzet iz zemljiSne knjige.

Objekat se uklanja; projekat rusenja bice deo posebnog projekta.

Objekat oznacen brojem 1 — bruto povrsine 18 m*je pomo¢ni objekat izgraden
bez odobrenja za gradnju.

Na parcel je kao teret definisano pravo prolaza od 29.11. 2016.godine.

Parcela 3632
Objekat oznaden brojem 1 bruto povrsine 134m’ je porodicni objekat legalno
upisan u katastar — preuzet iz zemljiSne knjige.
Objekat oznacen brojem 2 je pomoc¢ni objekat izgraden bez odobrenja za gradnju
povrsine 13m>.

Objekat pod brojem 3 je pomoc¢ni objekat izgraden pre donosSenja propisa o
izgradnji objekata, povrsine od 13m”.
Objekat pod brojem 4 je pomocni objekat izgraden bez odobrenja za gradnju,
povrsine 11 m”.

Kolski i pesacki pristup objektu planiran je iz Ulice Karadordeve.

ViSeporodi¢ni stambeni objekat ima klasifikacioni broj 112222 kategoriju V. U
stambenom objektu ima ukupno 27 stanova. Projektovan gabarit je nepravilnog
oblika. Objekat je podeljen na dva ulaza. Prvi ulaz broji 18 stanova, drugi 9.
Gradevinska linija ka Karadordevoj ulici poklapa se sa regulacionom.

Bruto razvijena gradevinska povrsina (BRGP): 2643,19m?

Bruto izgradjena porvsina sa podzemnom etazom: 3447.4 m?

Neto razvijena gradevinska povrSina nadzemno(NRGP): 2021.88m?
Neto gradjevinska povrsina sa podzemnom etazom: 2745.64 m?

Udaljenje objekta od granica parcele:

udaljenje od bocne granice parcele 3629: 5.51cm,
udaljenje od zadnje granice parcele 3627: 424-506cm,

udaljenje od bocne granice parcele 3634: objekat je na granici parcele

Pesacki prilaz objektu je iz Karadordeve ulice, odnosno sa sopstvene parcele.
Gotov pod prizemlja je 130cm podignut od ulicnog trotoara, te je prizemlje
visoko prizemlje.

Vertikalna komunikacija po etazama prvog ulaza ostvaruje se liftovskim
postrojenjem i stepeniStem, dok je vertikalna komunikacija drugog ulaza
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ostvarena samo stepeniStem, buduci da je njegova spratnost, prema Planu, za
sprat niZa.

Podrum objekta podeljen je na dve garaze kvadrature manje od 400m?* — dve
male garaze sa ukupnim kapacitetom za parkiranje od 27mesta. Deo parkiranja
u garaZi reSen je klackalicama. Takode, u podrumu su smeStene tehnicke
prostorije.

Nivelacione kote

Kota prizelja objeka podignuta je u odnosu na kotu uli¢cnog trotoara, u
skladu sa grafickim prilozima Idejnog reSenja. Planirani objekat na predmetnoj
parceli zadovoljava odredbe Zakona o planiranju i izgradnji objekata i svih
vazecih Pravilnika za ovu oblast izgradnje. Visinska raylika od kote trotoara do
kote prizemlja iznosi 1.3m Sto definiSe prizemlje kao visoko prizemlje.

Broj parking-mesta

Parkiranje je ostvareno na parceli, u sklopu dve podzemne male garaze.
Garaza 1: 20 p.m.

Od cega 2 p.m. za osobe sa invaliditetom, 1 jednostruka (za 2 automobila) i 2
dvostruke klackalice (za po 4 automobila)

Garaza 2: 7 p.m.

Od cega 1 jednostruka (za 2 automobila) i 1 dvostruka klackalica (za po 4 automobila)

Sam parter ureden je kombinacijom zelenih (zastrtih I nezastrtih) I
poplocanih povrsSina. Saobrac¢ajna komunikacija je u raster kockama. Deo partera
reSen je hortikulturnim reSenjem.

Arhitektonsko oblikovanje formirano je u skladu sa projektnim zadatkom,
lokacijom, funkcijom I estetskim izraZajem projektanta. Materijali koriS¢eni za
fasadu su fasadna opeka, demit fasada i ventilisana fasada.

KONSTRUKCIJA

Osnovni nosec¢i elementi objekta su armirano-betonska zidna platna, grede,
stubovi i a.b. meduspratna konstrukcija. Za armirano betonske elemente se

zahteva MB 30, a za armaturu GA 240/360, RA 400/500 i MA 500/560, odnosno u
svemu prema projektu konstrukcije.

Fasadni zidovi su od opekarskih blokova sa poboljSanim termickim
karakteristikama debljine 20.0 cm i predstavljaju ispunu. Zidovi izmedu stanova
i hodnika od opekarskih blokova sa poboljSanim termickim karakteristikama sa
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termoizolacijom u svemu prema proracunu energetske efikasnosti. Zidovi
izmedu stanova su od opekarskih blokova sa poboljSanim termickim
karakteristikama zidanim lepkom 20cm. Pregradni zidovi su od giter bloka
d=10cm sa A.B. serklaZima u visini iznad vrata.

Objekat se nalazi u osmoj zoni seizmicnosti. Objekat je ukru¢en armirano-
betonskim gredama i stubovima sa armiranobetonskim zidnim platnima
debljine 25.0 cm u poduZnom i popre¢nom pravcu u svemu prema Pravilniku o
gradnji objekata u seizmickim podrudjima.

Fundiranje je uradeno na temljenoj ploci razli¢itih dimenzija u svemu
prema statickom proracunu. Ispod temelja postavljen je sloj sljunka, koji je zbijen
pre betoniranja.

OBRADA ZIDOVA I PLAFONA

Svi unutrasnji zidovi objekta i plafoni malterisani su produznim malterom
1:3:9, gletovani polifiksom i obojeni disperzivhom bojom za zidove. U svim
kupatilima su zidovi do plafona oblazeni keramickim plodicama na lepak. U
kuhinjama su zidovi na delu gde su kuhinjski elementi oblaZeni keramickim
plocicama na lepak do visine 1.6 m.
Spoljni fasadni zidovi su obloZeni delom ETIKS fasadom i obradeni bojama za
fasadu. Na povrsinama koje nije potrebno termicki izolovati fasadni zidovi i
plafoni su malterisani produznim malterom 1:2:6 sa upotrebom peska sejanca.

ALUMINARIJA I STOLARIJA

Sva spoljna stolarija je poboljSana plastificirana aluminarija koja se izraduje
u svemu prema Semama stolarije-aluminarije sa roletnama “eslinger” u
stanovima. Zastakljivanje , Termopan“staklom 4+15+4mm, sa spoljnim staklom
sa niskoemisionim premazom sa unutrasnje strane. Prostor izmedu dva stakala
je ispunjen argonom.

Ulazna vrata po stanovima uraditi kao sigurnosna vrata sa celicnom
podkonstrukcijom u svemu prema Semama proizvodaca istih.

Unutrasnja stolarija se izraduje od drvene grade dok je krilo kao sendvi¢ od
medijapana i kartonskog saca. Zastakljivanje stolarije ravnim staklom d=6mm na
mestima gde vrata imaju nadsvetlo i na vratima izmedu predsoblja i dnevnog
boravka.

BRAVARIJA I ALUMINARIJA
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Bravarija ograda na terasama, i stepnistu se radi od pocinkovane i
plastificirane crne bravarije i aluminijumskih profila. Ispunu spoljne ograde na
terasi uraditi kaljenim staklom d=lcm. Nosaci stakla se pri¢vrscuju za celicne
stubove. Svi rukohvati su od aluminijuma.

VODOVOD I KANALIZACIJA

I. TEHNICKI OPIS:

Projektom hidrotehnickih instalacija predvideno je snabdevanje novog stambenog
objekta sanitarnom vodom preko novog prikljuc¢ka vodovoda, a preko vodomera koji
¢e se nalaziti u vodomernom oknu na oko 1,50m od regulacione linije parcele.
Vodovodne PE cevi vodomernog okna do ulaska u objekat postaviti u rovu
minimalne dubine 1,00 m sa slojevima peska od 10 cm ispod i iznad cevi.

Predmetni objekat prikljuciti na gradsku fekalnu kanalizaciju preko revizionog okna
na parceli, u svemu prema uslovima nadleznog JKP-a.

Za potrebe investitora, izraden je projekat hidrotehnickih instalacija za objekat. Za
potrebe stambenog objekta predvideno je da se koristi voda sa javne vodovodne

mreZe za potrosace sanitarnih ¢vorova u celom objektu.

Projektom hidrotehnickih instalacija obuhvacena je:
a). instalacija vodovodne mreZe sanitarne vode;

b). instalacija hidrantske mreze

c). instalacija fekalne kanalizacije

d). instalacija atmosferske kanalizacije

e). sanitarni uredaji i pribor

II. STAMBENI OBJEKAT:

PotroSaci sanitarne vode u objektu su:

SANITARNA VODA:
Broj XJO
Sanitarni Protok | jedini
predmet q(l/sec) ca
Broj optere
sanitarnih ¢enja
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predmeta (JO/k
(kom.) om)
1 2 3 4 5
Umivaonik 41 0.177 0.50 20.50
WC- 43 0.125 0.25 10.75
vodokotli¢
Tus 27 0.250 1.00 27.00
Ves masina 27 0.177 0.50 13.50
Sudopera 27 0.250 1.00 27.00
Sudomasina 27 0.50 13.50
0.177
Ukupno: 112.25JO

Na osnovu srac¢unatog broja jedinica opterecenja (112.25 JO) kolic¢ina vode za
zadovoljenje sanitarnih potreba objekta je q =2.649 lit/sec.

SANITARNA (FEKALNA) OTPADNA VODA

rrap
O = 100

N - broj sanitarnih predmeta iste vrste, [-]
P — postotak istovremenog izliva iz sanitarnih predmeta iste vrste, [%]
go — koli¢ina izliva iz pojedinih sanitarnih predmeta, [1/s]

N
SANITARIJE (kom) | P(%) | EF qo(I/sec) | Qe(l/sec)
UMIVAONIK 41 9,8 2 0,17 0,683
WC (SA
VODOKOTLICEM) 43 9,6 10 2 8,256
TUS 27 11,94 4 0,22 0,709
VES MASINA 27 11,94 0,22 0,709
SUDOPERA 27 11,94 4 0,67 2,160
SUDOMASINA 27 11,94 0,22 0,709
UKUPNO 13,227
DIMENZIONISANJE:
Broj dela projekta: 10/21

Mesto i datum: Beograd, april 2021.godine



Ukupna kolicina vode koju treba da primi glavni kanalizacioni vod:
Q = 13,227 lit/sec.

Ukupna otpadna sanitarna voda se odvodi sa jednim odvodom @150 mm.
Predvidena kanalizaciona PVC cev 150 mm prema Kuteru , sa poduznim padom
i=2,0% i punjenjem 0,70 D i brzinom oticanja v= 1.09m /sec moze da primi 14.30
lit/sec.

Tako da predvideni kanalizacioni cevovod moZe da primi svu otpadnu
sanitarnu vodu iz projektovanog objekta.

Q= 13.227 lit/sec < 14.30 lit/sec.

a). INSTALACIJA VODOVODNE MREZE SANITARNE VODE:

Unutrasnja instalacija vodovodne mreze radi se za snabdevanje potrosaca
sanitarnom vodom u sanitarnim c¢vorovima. Unutrasnji razvod sanitarne vode u
objektu projektovani su od plasticnih vodovodnih cevi i fazonskih komada, za radne
pritiske do 16 bara, Sve unutrasnje vodovodne instalacije su predvidene od PP-R cevi
odgovarajuceg precnika prema projektu, povezane odgovaraju¢im fitingom,
izolovane odgovaraju¢im izolacionim. Vodovodna mreZa koja se vodi vidno na
zidovima i ispod tavanice se termoizoluje i oblaze alu limom da ne bi doslo do
pojave kondeza na spoljasnjim povrSinama vodovodnih cevi. Sva toceéa mesta
unutrasnjih vodovodnih instalacija se zavrSavaju odgovarujéim ventilima i
slavinama. Potreban precnik za potrosnju sanitarne vode je I50mm (2”)

Toplu vodu u objektu koriste potrosaci sanitarne vode u wc-u i kuhinji. Topla voda
se priprema elektricnim bojlerima koje odgovaraju potrebama potrosaca, sve cevi
tople vode je potrebno termoizolovati.

Potreban pritisak u mreZi obezbedice uredaj za povisenje pritiska.

b). INSTALACIJA HIDRANTSKE MREZE

Projektom je predvideno da se izgradi unutrasSnja hidrantska mreZa koja ce se
napajati sa novoprojektovanog prikljucka pre¢nika J65mm (2,5”). Na svakoj etazi
svakog ulaza predvida se jedan unutrasnji hidrant. Hidrantska mreza je
projektovana prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za instalacije hidrantske
mreZze za gaSenje pozara (sl. glasnik RS br.3/2018).

Unutrasnja instalacija hidrantske mreze objekta je prikljuena na javnu vodovodnu
mrezu u vodomernom Sahtu. Unutrasnja hidrantska mreza je predvidena da
snabdeva sve unutrasnje hidrante objekta. Instalacija unutrasnje hidrantske mreze se
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radi od celi¢no pocinkovanih cevi i potrebnih fitinga. Hidrantska mreza koja se vodi
vidno na zidovima i po plafonu zasti¢uju se bojenjem. Cevi koji se polazu u zemlju
treba zastititi od korozije. ProtivpoZarne ormarice, propisno opremljene postaviti na
1,50 m' od poda na mestu oznacenom u grafickim crteZima. Hidrantska mreZa se
postavlja u hodnicima (zajednicke prostorije). Na mestima prolaska hidrantske
mreze kroz protivpozarne zidove postaviti oko cevi vatrootpornu smesu
protivpozarne zaptivne mase Hilti CFS S -ACR ili proizvod drugog proizvodaca
istih karakteristika i istog kvaliteta vatrootpornosti 120 minuta na duzini 0,5m ispred
iiza zida kod prolaska pocinkovane cevi kroz protivpozarni zid.Na mestima prodora
pocinkovanih cevi kroz protivpoZarni zid postaviti oko cevi kamenu vunu gustine
150kg/m3 tako da popuni sredinu prodora, a sa obe strane prodora u dubini od 10
mm naneti PP zasivnu masu HILTI CFS S ACR ili proizvod drugog proizvodaca istih
karakteristika i istog kvaliteta .

Cevi izolovati cevnom izolacijom od kamene vune debljine 20 mm sa obe strane
prodora u duzini od miniumun 500 mm. Objekat se od pozara Stiti pomocu
unutrasnje protivpoZarne hidrantske mreZe, sa jedanaest unutrasnjih protivpozarnih
hidranata. Unutrasnja hidrantska mreza se napaja direktno sa gradske vodovodne
mreze u vodomernom Sahtu. RaspoloZzivi pritisak na mestu priklju¢ka vodovodne
mreze u objekat je 2,5 bara.

Potreban pritisak u hidrantskoj mrezi obezbedice uredaj za povecanje pritiska.

c). UNUTRASNJA INSTALACIJA KANALIZACIJE:

Projektom je predvideno prikupljanje svih fekalnih otpadnih voda i sistemom
vertikalnog i horizontalnog razvoda odvodenje do novoprojektovanog prikljucka
fekalne kanalizacije. Potrebno je izgraditi novi prikljucak precnika DN160mm.
Hidrauli¢ki proracun fekalne kanalizacije dat je u numeri¢koj dokumentaciji.
Prikljucenje objekta na fekalnu kanalizaciju izvrsiti preko revizionog Sahta koji ¢e se
nalaziti na okol,50m od regulacione linije, u kolskom ulazi objekta, kao Sto je
prikazano na situaciji u grafickoj dokumentaciji.

Odvodne kanalizacione cevi iz kupatilskih sanitarnih uredaja se polazu u podu, zidu
ili spuStenom plafonu niZe rasporedenih etaza, dok se fekalna kanalizacija iz
sanitarnih ¢vorova na prvom spratu objekta vodi ispod ploce prizemlja.

Od sanitarnih uredaja unutar objekta otpadne vode se odvode kanalizacionim
cevima odgovarajucih pre¢nika i padova. Kanalizacione vertikale se posle montaze
obziduju.

Na svakoj kanalizacionoj vertikali iznad poda potrebno je postaviti revizioni otvor sa
poklopcem.

Ventilacija kanalizacionih vertikala ostvaruje se na krovu objekta klasi¢nim
ventilacionim kapama tamo gde to nije moguce predvideti ventilacione resetke.
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Kanalizacionu mrezu u objektu uraditi od PP-HT kanalizacionih cevi izradjenih od
polipropilena-kopolimera (PPCO) postupkom koekstrudiranja u skladu sa normom
EN 1451-1. Ove cevi imaju spojni muf i fabri¢ki ugraden zaptivni prsten. Cevi se
proizvode u sivoj boji prema RAL7037. Fiting je proizveden od polipropilena (PP) u
skladu sa normom EN 1451. Zaptivni prsten se proizvodi od stiren-butadien-
kaucuka (SBR) u skladu sa normom EN 681, deo 1., tvrdo¢e 60 +/- po Shoru.
Predvideni vek trajanja je najmanje 50 godina. Cevi su vidljivo i trajno obelezene
imenom proizvodaca, vrstom materijala, primenom, dimenzijom, debljinom zida
cevi, duzinom, datumom proizvodnje, viemenom proizvodnje i oznakom norme. Za
postavljanje i montazu unutrasnje kanalizacije vazi norma EN 12 056, deo 1-5
(Unutrasnja kanalizacija — gravitacioni sistemi). Uz isporuceni materijal dostaviti
Potvrdu o kvalitetu ili slican sertifikat domace institucije (Masinski fakultet u
Beogradu i slicno). Sertifikat mora da vazi za sve zahteve standarda i ne samo za
dostavljeni uzorak.

Kanalizacionu mrezu u objektu postavljiti u padu od 1,5 %. Cevi idu po plafonu
podzemne etaze i izlaze iz objekta do revizionog Sahta. Unutrasnju instalaciju
kanalizacije raditi od PP-HT cevi za ku¢nu kanalizaciju sa potrebnim fazonskim
komadima i odgovaraju¢im zaptivnim gumicama u svemu prema uputsvu
proizvodjaca. Unutrasnja instalacija kanalizacije je predvidena za sanitarnu i fekalnu
otpadnu vodu. Na svakoj kanalizacionoj vertikali iznad poda potrebno je postaviti
revizioni otvor a u krovu je predvidjena ventilaciona kapa za odusak. Kanalizacione
vertikale voditi pored zida rabicirati ih i malterisati ili zatvoriti vodootpornim
“knauf” plo¢ama; Gde cevi prolaze kroz zidove pod uglom od 90 napraviti otvor za
5cm vedi od precnika cevi, cev je na mestu otvora zasti¢ena izolacionom trakom. U
podu kupatila su slivnici dn 75 komplet. Sva skretanja su sa lukovima 450 na razvod
koji je van konstrukcije, fiksiran ispod svakog mufa tj. na oko 2,00 m, zavrsno
maskiran i sakriven od pogleda. Odvodenje odpadnih voda je reSeno povezivanjem
na gradsku kanalizainu mreZu.

d). ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

Odvodenje atmosferskih voda sa ravnog krova u dvoriSnom delu, obavlja se
krovnim sabirnim slivnicima i dalje se unutrasnjim cevovodom odvodi do prikljucka
sa ulicnom atmosferskom kanalizacijom. Odvodenje vode sa ravnog krova iznad
etaze povucenog sprata obavlja se krovnim sabirnim slivnicima koji odvode vodu do
olucnih vertikala koje dalje vode do horizontalnog razvoda ispod plafona prizemlja
gde se dalje odvodi do prikljucka na uli¢énu atmosfersku kanalizaciju.

Otpadna voda sa podnih povrsina garaznih prostora se pre ispustanja u kanalizaciju
tretira u separatoru lakih naftnih derivata, odakle se prec¢is¢ena voda potisnim
cevovodom prikljucuje na gradsku atmosfersku kanalizaciju. Priklju¢na cev iz
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objekta je precnika 200mm. Revizioni Saht postaviti ispred objekta, na trotoaru, u
svemu prema uslovima nadleznog JKP-a.

e). SANITARNI UREDAJI I PRIBOR:

U objektu su predvideni novi sanitarni objekti i uredaji domacih proizvodaca, I klase,
bez oStecenja i tehnickih greSaka. Sanitarni objekti su od keramike smesSteni u
sanitarnim ¢vorovima.

PRIKLJUCAK NA GAS

Gasna idistributivna mreza prolazi Karadjordjevom ulicom. Na nju ce se objekat
povezati podzemno, dubinom do 80cm, pri cemu ce se voditi racuna da se ne
ukrstaju dovodne instalacije medjusobno.

Regulacioni gasni kotao smesta se vidno na fasadu. Dalje, od regulacionog
gasnog kotla se gasovodna mreza vodi dalje do zone stepenista.

Merne jedinice se posavljaju na svakom spratu, od koje se dalje instalacija vodi
do svakog stana.

u Pancevu, april 2021.
Sanja Prodanovi¢ dipl.inz.arh. 300 M979 14
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1.5.2. NUMERICKA DOKUMENTACIJA

Povrsina parcele: 804m”

Bruto razvijena gradevinska povrsina (BRGP): 2643,19m?

Bruto izgradjena porvsina sa podzemnom etazom: 3447.4 m?

Neto razvijena gradevinska povrSina nadzemno(NRGP): 2021.88m?
Neto gradjevinska povrsina sa podzemnom etazom: 2745.64 m?

PRORACUN PARKINGA:

1 PM/1 stan Stanovanje; 27 stanova = 27 p.m.

Ostvareno: 27parking mesta

Garaza 1: 20 p.m.

Od cega 2 p.m. za osobe sa invaliditetom, 1 jednostruka (za 2 automobila) i 2
dvostruke klackalice (za po 4 automobila)

Garaza 2: 7 p.m.

Od cega 1 jednostruka (za 2 automobila) i 1 dvostruka klackalica (za po 4 automobila)

Index izgradjenosti:
2641.24 (bruto)/804(parcela) = 3.28

Stepen zauzetosti:

Dozvoljeno: 80%

804m’ x 0.8= 643.2m’

Bruto prizemlja: 499.6 m? = 62,07%
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Saobracajne povrsine 202.86m? = 25.23%
Ostvareno: 87.3%

Zelene povrsine:

Ostvareno = 160.85m2= 20.03%

Zelenilo direktno na tlu 95.53 m?

Raster ploce u okviru manipulativnih povrsina 9.45 m?2

Zelenilo na prvom sprata (10% =) 3.18 m?
Zelenilo povucena etaza (10% =) 4.68 m?
Zeleni krovovi (10% =) 14.21 + 33.8= 48.01m?

u Pancevu, april 2021.
Sanja Prodanovi¢ dipl.inz.arh. 300 M979 14

1.5.3. SPECIFIKACIJA SVIH POSEBNIH DELOVA OBJEKTA
OBRACUN POVSINA ZA GRAD.ZEM. NETO
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[NETO POVRSINE TEHNIGKIH PROSTORIJA [ 44.79m?
[NETO POVRSINE GARAZA |[ 480.47m
[NETO POVRSINE OSTAVA, POMOCNIH PROSTORIA _|[ 54.14m”
‘NETO POVRSINE HORIZONTALNIH | VERTIKALNIH KOMUV\KACUAH 281.42m'

[NETO POVRSINE SVIH STANOVA |[ 1884.82m

[NETO POVRSINE UKUPNO |[ 2745.64m]
[NETO GREJNA POVRSINA [ 1884.82m ]
[NETO POVRSINE PODZEMNE ETAZE [ 723.76m? |
[NETO POVRSINE NADZEMNIH ETAZA [ 2021.88m?]
[BRUTO- nadzemne etaze |[2643.79m” |

‘BRUTO -podzemna etaza sa saobroc'ojnicomH 804.21m” ‘
[BRUTO ukupno [3447.4m* ]
\UKUPNO NETO STANOVI *bez umanienja 1941.36m?

[UKUPNO NETO STANOVI sa umanjenjenjem ][ 1884.82m? |
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PARKING-MESTA GARAZE

GARAZA 1

KLACKALICA 1 27.37m’

PM1, PM2, PM3, PM4

Klackalica 2 27.37m?

PM5, PM6, PM7, PM8

Klackalica 3 13.26 m® PM 9, PM10
Standardno parking-mesto 12.99m’ PM 11
Mesto za osobe sa invaliditetom18.05 PM 12
Standardno parking-mesto 12.48m” PM 13
Standardno parking-mesto 12.48m’ PM 14
Standardno parking-mesto 12.48m’ PM 15
Standardno parking-mesto 12.48m’ PM 16
Standardno parking-mesto 12.12m’ PM 17
Standardno parking-mesto 12.12m’ PM 18
Standardno parking-mesto 12.12m’ PM 19
Mesto za oosobe sa invaliditetom PM 20

24.46m>

GARAZA?2

KLACKALICA 1 27.37m’ PM1, PM2, PM3, PM4
Klackalica 2 13.26 m? PM 5, PM6
Standardno parking-mesto 14m’ PM 7
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