
 

Pančevo, Ul. Svetog Save br. 29 
www.modulor.rs 
e-mail: office@modulor.rs 
T.r.br. 165-9472-50 
Addiko Bank 

Tel: 
Fax:
 
PIB: 
MB: 

013/316-784 
013/314-725 

 
104709294 

20220678 
 

ZNAK: 

GS 
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SVESKA: 
0 

BROJ.TEH.DNEV.: 
01/09-25 

BR. OBJEKTA: 
318 

INVESTITOR: „Feromont inženjering“ DOO  
u ul. Bačvanska br. 21, Beograd – 

Voždovac i 
„Feromont oprema“ AD 

u Skadarskoj br. 77, Pančevo 
 OBJEKAT: 

Mašinska radionica, spratnosti P+0  
na KP br. 11415/1, na KO Pančevo,  
u Skadarskoj ulici br. 77, u Pančevu; 

VRSTA TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE: IDR – Idejno rešenje 

OZNAKA I NAZIV 
DELA PROJEKTA 

0-GLAVNA SVESKA 

GLAVNI 
PROJEKTANT: Snežana Varga, dipl. inž. arh. 

VRSTA GRADNJE: 
NOVA GRADNJA 

MESTO  
GRADNJE: na KP br. 11415/1, KO Pančevo,  

u Skadarskoj ulici br. 77, u Pančevu 

PRIMERAK: 1/1    feb. 2026.god. 
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0.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

  
0.1  – GLAVNA SVESKA 
 
 
Investitor:          „Feromont inženjering“ DOO 

Bačvanska br. 21, Beograd - Voždovac i  
„Feromont oprema“ AD 
Skadarska br. 77, Pančevo 

 
 
Objekat: Mašinska radionica, na KP br. 11415/1, na KO Pančevo, u 

Skadarskoj ulici br. 77, u Pančevu; 
 
Vrsta tehničke dokumentacije: IDR - IDEJNO REŠENJE 
 

 
Vrsta radova: NOVA GRADNJA 
 

 
Glavni projektant: Varga Snežana dipl.inž.arh. 
 

 
Broj licence: 300 3312 03 

 
Potpis: 

 
Broj tehničke dokumentacije: Broj tehničkog dnevnika: 01/09-25 
 Broj objekta: 318 
 
 
 
Mesto i datum: Pančevo, februar 2026. god. 
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0.2.  SADRŽAJ GLAVNE SVESKE 
 

 
 

0.1. Naslovna strana glavne sveske                           

0.2. Sadržaj glavne sveske                                   

0.3. Odluka o imenovanju glavnog projektanta 

0.4. Izjava glavnog projektanta 

0.5. Sadržaj tehničke dokumentacije                       

0.6. Podaci o projektantima i licima koja su izradila elaborate i studije                                     

0.7 Podaci o objektu i lokaciji 

0.8 Sažeti tehnički opis 

0.9. Specifikacija posebnih delova objekta  

0.10. Uslovi pribavljeni van objedinjene procedure 

0.12. Grafički prilozi 
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0.3. ODLUKA O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 
 
Na osnovu člana 128a Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 
64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. 
zakon, 9/20, 52/21, 62/23 i 91/25) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja 
kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, kao: 
 

G L A V N I  P R O J E K T A N T 

 

Za izradu Idejnog rešenja (IDR) za novu gradnju Mašinske radionice, spratnosti P+0, na KTP 11415/1, na 
KO Pančevo, u Skadarskoj ulici br. 77, u Pančevu; 
 
Snežana Varga dipl.inž.arh. 300 3312 03 

 
Investitor: 

 
„Feromont inženjering“ DOO 
Bačvanska br. 21, Beograd - Voždovac i  
„Feromont oprema“ AD 
Skadarska br. 77, Pančevo 

 
 
Odgovorno lice/zastupnik: 
 

 

Direktor Feromont inženjeringa DOO: Vladimir Ilić 

Direktor Feromont opreme AD: Nebojša Vukotić 

 

 

 

  

 

 

 

Potpis:  
Mesto i datum: 

 
Pančevo, februar 2026. god. 
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0.4. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA IDEJNOG REŠENJA 

Glavni projektant Idejnog rešenja (IDR) za novu gradnju Mašinske radionice, spratnosti P+0, na KP 11415/1, 
na KO Pančevo, u Skadarskoj ulici br. 77, u Pančevu; 
 

(Snežana Varga dipl.inž.arh) 

 

I Z J A V LJ U J E M 

da su delovi projekta IDR Idejnog rešenja međusobno usaglašeni, da podaci u glavnoj svesci odgovaraju 
sadržini projekta; 

da je projekat u svemu u skladu sa izdatim uslovima imalaca javnih ovlašćenja;  

 

0. GLAVNA SVESKA br. 01/09-25 
1. PROJEKAT ARHITEKTURE br. 01/09-25 

Glavni projektant (IDR): Snežana Varga dipl.inž.arh 

Broj licence: 300 3312 03 

  

Potpis:  

Broj tehničke dokumentacije: Broj tehničkog dnevnika: 01/09-25 
Broj objekta: 318 

Mesto i datum: Pančevo, februar 2026. god. 
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0.5.  SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 

0. GLAVNA SVESKA br. 01/09-25 

1. PROJEKAT  ARHITEKTURE br. 01/09-25 



B R . TE H . D N EV N IKA :  0 1 / 09 - 25  0.6. 
 

 

0.6.  PODACI O PROJEKTANTIMA 
 
0. GLAVNA SVESKA: 

Glavni projektant: Varga Snežana dipl.inž.arh 

Broj licence: 300 3312 03 

Potpis: 
 

  

1. PROJEKAT ARHITEKTURE: 

Projektant: MEGA MODULOR DOO - Pančevo, Svetog Save broj 29, 

Odgovorni 
projektant : 

Varga Snežana dipl.inž.arh 

Broj licence: 300 3312 03 

Potpis: 
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0.7. OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
tip objekta: slobodnostojeći objekat 
vrsta radova : nova gradnja 
kategorija objekta: V 
Klasifikacija pojedinih  
delova objekta: 

učešće u 
ukupnoj 
površini 
objekta(%): 

klasifikaciona oznaka: 

100% 

V 125102 - Radionice preko 400m2 
Natkrivene zgrade koje se upotrebljavaju za industrijsku 
proizvodnju, npr. fabrike, radionice, klanice, pivare, hale za 
montažu itd. 

naziv prostornog odnosno urbanističkog 
plana: 

Plan generalne regulacije - Celina 5 - Kudeljarac i Novoseljanski put iza 
Nadela („Sl. list grada Pančeva“ br. 39/12, 5/2015 – izmena, 29/22 - 
ispravka greške i 13/2025) 

grad/opština: КО Pančevo, Pančevo 
broj katastarske parcele/spisak katastarskih 
parcela i katastarska opština objekata/radova 
koji su predmet zahteva: 

KP 11415/1 KO Pančevo 
 

broj katastarske parcele/spisak katastarskih 
parcela i katastarska opština preko kojih 
prelaze priključci za infrastrukturu koji su 
predmet zahteva: 

KP 11415/1, KO Pančevo, 
KP 11415/2 KO Pančevo, 
KP 13970 KO Pančevo, Skadarska ulica, 

broj katastarske parcele/spisak katastarskih 
parcela i katastarska opština na kojima se 
nalaze nadzemni delovi linijskog 
infrastrukturnog objekta/priključnih vodova, 
vezani za površinu zemljišta (ulazna i izlazna 
mesta, reviziona okna i sl.) koji su predmet 
zahteva: 

KP 11415/1, KO Pančevo, 
KP 11415/2 KO Pančevo, 
KP 13970 KO Pančevo, Skadarska ulica, 

broj katastarske parcele/spisak katastarskih 
parcela i katastarska opština na kojima se 
nalaze postojeći vodovi koji su u koliziji sa 
predmetnim radovima: 

/ 
 

 

broj katastarske parcele/spisak katastarskih 
parcela i katastarska opština na koje se 
izmeštaju postojeći vodovi (ukoliko je 
izmeštanje predmet zahteva): 

/ 

broj katastarske parcele/spisak katastarskih 
parcela i katastarska opština na kojima se 
nalaze postojeći objekti koji se uklanjaju: 

KP 11415/1, KO Pančevo 
 

broj katastarske parcele/spisak katastarskih 
parcela i katastarska opština na kojoj se 
nalazi priključak, ili pristup na javnu 
saobraćajnicu: 

KP 11415/2  
KP 13970 
 
Pristup Skadarskoj ulici, koja se nalazi na KP 13970, sa predmetne KP 
11415/1, ostvaruje se preko KP u privatnoj svojini istog investitora, 11415/2, 
KO Pančevo. 

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU:  
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Elektroenergetska distributivna mreža  
Ukupan kapacitet: Ceo kompleks: 

Odobrena snaga 416kW 
Novoprojektovani objekat: 
Pi(instalisana)= 367 kW 
Pj(jednovremena)= 131 kW 

Vrsta priključka: Trajni 
Vrsta mernog uređaja: Merenje na srednjem naponu, TS u vlasništvu stranke. 
Način grejanja: / 
Potrebni energetski kapaciteti za različite 
namene (razvrstano po ulazima): 

/ 

Potrebni energetski kapaciteti za zajedničku 
potrošnju (ukoliko postoje): 

/ 

Podaci o priključcima postojećih objekata 
na parceli / parcelama (ukoliko postoje): 

Broj brojila – 60007618 
Broj mesta merenja  – 401 054 5949 
Odobrenu snaga 416 kW  

Nedostajuća infrastruktura u skladu sa 
uslovima IJO / 

Netipični potrošači Nisu predviđeni 
Potreba za većom pouzdanošću i 
sigurnosti u isporuci električne energije: 

Nema potrebe 

 
Vodovodna mreža 
Sanitarna i hidrantska 

Predviđa se priključenje celog kompleksa na gradski vodovod, preko novog priključka 
DN75mm, I vodomera prečnika Ø50/20mm. sa kojeg će se snabdevati rezervoar na 
parceli, koji je predviđen za protivpožarnu zaštitu. Planira se izgradnja nove spoljašnje 
hidrantske mreže I novih spoljašnjih nadzemnih hidranata.  
 

Ukupan kapacitet 5l/s 

Vrsta priključka trajni 

Vrsta mernog uređaja kombinovani vodomer 50/20 

Potrebni kapaciteti za različite 
namene (razvrstano po ulazima) 

Sanitarna mreža: 42,50JO, odnosno 1,63 l/s 

Hidrantska mreža: 20l/s 

Potrebni kapaciteti za zajedničku 
potrošnju (razvrstano po ulazima) 1 vodomer za merenje potrošnje hidrantske sanitarne mreže objekta 

Podaci o priključcima postojećih 
objekata na parceli/parcelama 
(ukoliko postoje) 

- 

Nedostajuća infrastruktura u skladu 
sa uslovima IJO - 

Netipični potrošači 

Potrebno je izgraditi rezervoar za spoljašnju hidrantsku mrežu, s obzirom da je 
potrebna količina za gašenje objekta 20 l/s. JKP “Vodovod I kanalizacija” Pančevo 
garantuje količinu vode od 5 l/s, I pritisak u mreži od 2,5 bara, što nije dovoljno za 
potrebe hidrantske mreže novoprojektovanog objekta. Predviđa se rezervoar 
zapremine 144 m3, koji će obezbediti neprekidnu količinu vode od 20 l/s, u trajanju od 
2h, koja je potrebna za gašenje požara. 
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Kanalizaciona mreža – fekalna 
kanalizacija 

Priključenje objekta na fekalnu kanalizaciju izvršiti preko novog priključka fekalne 
kanalizacije, preko revizionog šahta koji će se nalaziti na oko 1,50m od regulacione 
linije iz Skadarske ulice. Položaj šahta dat je na situaciji u grafičkoj dokumentaciji. 
Potreban prečnik priključka na fekalnu kanalizaciju je DN160mm. 

Ukupan kapacitet 4,60 l/s 

Vrsta priključka trajni 

Vrsta mernog uređaja / 

Potrebni kapaciteti za različite 
namene (razvrstano po ulazima) 

/ 

Potrebni kapaciteti za zajedničku 
potrošnju (razvrstano po ulazima) 

/ 

Podaci o priključcima postojećih 
objekata na parceli/parcelama 
(ukoliko postoje) 

 

Nedostajuća infrastruktura u skladu 
sa uslovima IJO 

/ 

Netipični potrošači / 

  

Kanalizaciona mreža – 
atmosferska kanalizacija 

Priključenje objekta na atmosfersku kanalizaciju (putni kanal) izvršiti preko postojećeg 
priključka atmosferske kanalizacije, preko revizionog šahta koji će se nalaziti na oko 
1,50m od regulacione linije iz Skadarske ulice. Položaj šahta dat je na situaciji u 
grafičkoj dokumentaciji. Potreban prečnik priključka na atmosfersku kanalizaciju je 
DN500mm.  

Ukupan kapacitet 491,30 l/s 

Vrsta priključka trajni 

Vrsta mernog uređaja / 

Potrebni kapaciteti za različite 
namene (razvrstano po ulazima) 

/ 

Potrebni kapaciteti za zajedničku 
potrošnju (razvrstano po ulazima) 

/ 

Podaci o priključcima postojećih 
objekata na parceli/parcelama 
(ukoliko postoje) 

/ 

Nedostajuća infrastruktura u skladu 
sa uslovima IJO 

/ 

Netipični potrošači / 
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Gasna mreža - 

Ukupan kapacitet - 
Vrsta priključka - 
Vrsta mernog uređaja - 
Potrebni kapaciteti za različite 
namene (razvrstano po ulazima) 

- 

Potrebni kapaciteti za zajedničku 
potrošnju (razvrstano po ulazima) - 

Podaci o priključcima postojećih 
objekata na parceli/parcelama 
(ukoliko postoje) 

- 

Nedostajuća infrastruktura u skladu 
sa uslovima IJO 

- 

Netipični potrošači - 

 
Telekom mreža -  
Ukupan kapacitet - 
Vrsta priključka - 
Vrsta mernog uređaja  
Potrebni kapaciteti za različite 
namene (razvrstano po ulazima) - 

Potrebni kapaciteti za zajedničku 
potrošnju (razvrstano po ulazima) - 

Podaci o priključcima postojećih 
objekata na parceli/parcelama 
(ukoliko postoje) 

- 

Nedostajuća infrastruktura u skladu 
sa uslovima IJO 

- 

Netipični potrošači - 

 
Druga infrastruktura 

JP "Urbanizam" / 
JVP Vode Vojvodine / 
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USLOVI PRIBAVLJENI VAN OBJEDINJENE PROCEDURE: 

Uslovi: " EPS" broj: 8C.1.1.0.-D.07.15.–17487-26/2 
datum: 22.01.2026.  

Uslovi: JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" 
broj: D-397/1 
datum: 22.01.2026 

Uslovi: TELEKOM SRBIJA broj: D209/561640/2-2025 
datum: 10.12.2025. 

Uslovi: JKP "HIGIJENA" broj: 02-149-2/2025-0106 
datum: 17.12.2025. 

Uslovi: JP  "URBANIZAM" broj: 03-874/2025 
datum: 30.12.2025. 

Obaveštenje / uslovi: “MUP“, Sektor za vanredne 
situacije 

broj: 07.23.1 број: 217-10621/25 
datum: 26.12.2025. 

Uslovi: “SEKRETERIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE 
SREDINE” 

broj: 004957397 2025 08725 004 006 380 001 
datum: 12.12.2025. 

Uslovi: ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE broj: 1328/2 
datum: 12.12.2025. 

 
Uslovi: MINISTARSTVO ODBRANE 

broj:16908-2/2025 
datum:19.01.2026. 

 
Uslovi: SANITARNI 

broj: 004967340  2025  80253  002  007  530  072 
datum:11.12.2025. 

Uslovi: JVP VODE VOJVODINE NOVI SAD broj:I-1378/2-25 
datum:25.12.2025. 

 

SAGLASNOSTI:  

Izdate saglasnosti: Zavod za zaštitu spomenika kulture – 
Mišljenje na nacrt Urbanističkog projekta 
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
 

dimenzije 
objekta: 

ukupna površina parcele/parcela: 52551 m2 / KTP 11415/1   
ukupna BRGP (i za svaki pojedinačni objekat, 
ako ih ima više): 

Mašinska radionica - 1447.04m2 

ukupna BRUTO izgrađena površina: Mašinska radionica: 1447.04m2 
ukupna NETO površina: Mašinska radionica: 1391.74m2 
BRUTO površina prizemlja: Mašinska radionica: 1447.04m2 

površina zemljišta pod objektom / indeks 
zauzetosti (IZ): 
(Maks.površina pod objektima, 
manipulativnim i drugim zastrtim površinama 
Iz= 80%) 

Postojeći objekti: 10 700,29m2  
Buduća hala, Mašinska radionica: 1 447.04m2 

 

Ukupno pod objektima: 12147,33m2 (23,12%) 
 
Manipulativne površine: 26 775,60m2 (50,95%) 
 
Ukupno: 38,922.93m2 (74.07%) 

spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža): Mašinska radionica: P+0 

visina objekta (venac, sleme, povučeni sprat i 
dr.), maksimalne visine: 
venac 11,50m; sleme 15,50m 

Mašinska radionica: 
Sleme: 11,91m 
Venac: 11,37m 
Prizemlje objekta: ±0,00m (+0,20 od kote terena) 

apsolutna visinska kota  
(venac, sleme, povučeni sprat i dr.): 

Mašinska radionica: 
Sleme: 89,00m 
Venac: 88,46m 
Prizemlje objekta: 77,29m 
Kota terena: 77,09m (-0,20m) 

spratna visina: 
Mašinska radionica: 
h: od 9,20m do 9,70m 

posebni delovi 
objekta: 

broj stanova: / 
broj poslovnih prostora: / 
broj garaža/garažnih mesta:  / 

 

 

broj parking mesta: 
- industrijski objekti 1PM /3 zaposlena  
- upravne zgrade, banke i sl.1PM/50m˛ 

neto površine  
- restorani, kafane, kafei1PM/10 mesta-

sedišta (ili na 10 m² neto površ.) 

- Industrijski objekti 120 zaposlenih: 40 PM 
- restoran (60 mesta-sedišta): 6 PM 
- upravna zgrada (806,40m2):17PM 
 
Potrebno: 63PM 
Ostvareno: 92PM (5PM za osobe sa posebnim pot.) 

materijalizacija 
objekta: 

materijalizacija fasade: 
Mašinska radionica: sendvič paneli sa ispunom od min. 
vune 

orijentacija slemena: Mašinska radionica: jugozapad – severoistok 
nagib krova: Mašinska radionica: 2% 
materijalizacija krova: Krovni sendvič paneli sa ispunom od mineralne vune 

procenat 
zelenih 
površina: 

Minimalno pod zelenim nezastrtim 
površinama - 20%  
(U kompleksima koji na svojoj površini imaju 
zonu zaštitnog zelenila,  
ona ulazi u obračun ukupne zelene površine 
u kompleksu.)  

Ostvareno je 25,93% (13,628.07 m2 ) zelenih površina, 
niskog i visokog rastinja kao i pošumljenih delova sve u 
skladu sa opštim i posebnim uslovima i merama zaštite 
zivotne sredine i života i zdravlja ljudi  
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indeks  
zauzetosti: 

(Maks.površina pod objektima, 
manipulativnim i drugim zastrtim površinama 
Iz= 80%) 

Ukupno pod objektima: 12147,33m2 (23,12%) 
Manipulativne površine: 26 775,60m2 (50,95%) 
Ukupno: 38,922.93m2 (74.07%) 

indeks 
izgrađenosti: 

(dato lokacijskim uslovima) ostvareno 0,25%  
 
Ukupna BRUTO razvijena površina budućeg objekta, 
Mašinske radionice (predmet projekta) je 1447.04m2 
(indeks izgrađenosti  0,03) 
Ukupna BRUTO razvijena površina postojećih objekata 
na parceli koji se zadržavaju (nije predmet projekta): 
je 11,189.29m2  (indeks izgrađenosti  0,21) 
Ukupna BRUTO razvijena površina svih budućih 
objekata na parceli je 12,636.33m2 (indeks 
izgrađenosti 0,24) 

način grejanja: / - 

druge 
karakteristike 
objekta: 

/ 
 

predračunska 
vrednost 
objekta: 

 
86 822 400.00 dinara 
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0.8 SAŽETI TEHNIČKI OPIS 
 
 
Investitor: 
 
  „Feromont inženjering“ DOO 
  Bačvanska br. 21, Beograd - Voždovac i  
  „Feromont oprema“ AD 
  Skadarska br. 77, Pančevo 
 
Objektat: 

Mašinska radionica, na KP br. 11415/1, na KO Pančevo, u Skadarskoj ulici br. 77, u Pančevu; 
 

Projekat je urađen na osnovu Plana  generalne regulacije - Celina 5 - Kudeljarac i Novoseljanski 
put iza Nadela („Sl. list grada Pančeva“ br. 39/12, 5/2015 – izmena, 29/22 – ispravka greške i 13/25), na 
osnovu projektnog zadatka investitora i u skladu sa PGR-om i uslovima i rešenjima izdatim od strane 
nadležnih preduzeća. 

 
Katastarska parcela br. 11415/1 nalazi se u zoni poslovanje sa kompatibilnim namenama. Ukupna 

površina katastarske parcele br. 11415/1 iznosi 52551m2. 
 
Urbanističkim projektom je obuhvaćena izgradnja jedne nove hale u okviru proizvodnog 

kompleksa “Feromont opreme” AD i “Feromont inženjeringa” DOO. Nova hala će imati namenu 
mašinske radionice.  

Za potrebe nove hale predviđa se priključak na postojeću trafostanicu i kompresorku stanicu.  
Na trafo i kompresorkoj stanici nisu predviđeni drugi radovi.  

Ostali postojeći objekti u okviru kompleksa se ili zadržavaju ili se ruše i nisu predmet ovog 
projekta.  
 
POSTOJEĆE – UPISANO U LIST NEPOKRETNOSTI (KATASTAR NEPOKRETNOSTI): 
 
Na osnovu Liste nepokretnosti br. 20231 od 23.01.2026.god. na predmetnoj parceli su upisani sledeći 
objekti (dat je opis postojećeg stanja sa svim objektima, namenama, kapacitetom, visinama, načinom 
korišćenja i sl). 
 

Postojeći legalni objekti na parceli – nisu predmet projekta (zadržavaju se): 
 
1. Proizvodna hala (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRUTO površine pod objektom 7134m2 

Glavna proizvodna hala Feromont opreme namenjena za izradu nestandardne opreme, rezervoara, posuda, 
izmenjivača toplote i tome slično. U hali se nalaze tri kranske, mostne dizalice za potrebe manipulacije u 
okviru prostora, kao i mašine za obradu raznih vrsta metala (strugovi, prese i plazma za secenje limova 
(gasno sečenje). U ovoj hali takođe postoje mesta za ručno sečenje komada opreme, brušenje i zavarivanje. 
Ova hala ima apsolutnu visinu venca od 88,14m i visinu slemena od 90,24m. 
2. Radionica mašinske obrade (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRUTO površine pod objektom 
1604m2 
U ovoj hali nalaze se strugovi za potrebe masinske obrade raznih vrsta metala. Unutar hala nalazi se 8 do 9 
masina(strugova). 
Ova hala ima apsolutnu visinu venca od 82,65m do 82,69m i visinu slemena od 83,74m do 83,81m. 
3. Zgrada poslovnih usluga (sa restoranom društvene ishrane), P+0, BRUTO površine pod objektom 596m2 
U ovom objektu se nalazi menza za prehranu radnika. Menza služi samo za obedovanje, nacin prehrane je 
putem keteringa. U drugom delu objekta nalaze se svlacionice za radnike i kancelarija magacinske sluzbe 



B R . TE H . D N EV N IKA :  0 1 / 09 - 25  0.9.2 
 

 

Feromont Iznenjeringa. 
Ovaj objekat ima apsolutnu visinu venca od 80,89m i visinu slemena od 85,96m. 
4. Limarska radionica (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRUTO površine pod objektom 564m2 
Ovoj objekat ima namenu bravarske radionice, unutar objekta se  rade manje kompleksni postupci sečenja, 
brušenja i zavarivanja komada opreme. 
Ovaj objekat ima apsolutnu visinu venca od 82,47m i visinu slemena od 85,43m. 
5. Tehničke pripreme (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+2, BRUTO površine pod objektom 336m2 
Unutar ovog objekta nalazi se kompletna adminstracija i tehnicka priprema proivodnog procesa. 
Ovaj objekat ima apsolutnu visinu venca od 88,77m i visinu slemena od 88,84m. 
14. Skladište tečnog goriva (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRUTO površine pod objektom 
103m2 
Ovaj objekat je namenjen skladištenju boca sa tehničkim gasovima, tačnije argona, kiseonika i acetilena.  
18. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRUTO površine pod objektom 70m2 

21. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRUTO površine pod objektom 43m2 
22. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRUTO površine pod objektom 40m2 
23. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRUTO površine pod objektom 30m2 
Kolska, merna vaga, sa rampom na prednjem i zadnjem delu za pristup.  
29. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRUTO površine pod objektom 17m2 

Objekat u kom se nalazi čitač merne, kolske vage.  
Objekat ima apsolutnu visinu od 80,44m, krov je ravan.  
BRUTO površina pod postojećim legalnim objektima je 10537m2. 
 

Postojeći NElegalni objekti na parceli (uklanjanjaju se): 
 
6. Magacin repromaterijala (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRUTO površine pod objektom 
414m2 
Magacin za skladištenje potrošnog materijala i sitnih delova za servisiranje alata i opreme.  
Ovaj objekat ima apsolutnu visinu venca od 80,60m i visinu slemena od 81,63m. 
7. Magacin repromaterijala (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRUTO površine pod objektom 
299m2 
Magacin za skladištenje potrošnog materijala i sitnih delova za servisiranje alata i opreme.  
Ovaj objekat ima apsolutnu visinu venca od 80,65m i visinu slemena od 83,11m. 
13. Kompresorska stanica (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRUTO površine pod objektom 95m2 
Kompresor za snabdevanje alata i opreme kompresovanim vazduhom. 
Ovaj objekat ima apsolutnu visinu venca od 80,74m i visinu slemena od 81,95m. 
15. Sklonište (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRUTO površine pod objektom 85m2 
Objekat sadrži prostor za odmor radnika, kao i mokri čvor. 
Ovaj objekat ima apsolutnu visinu venca od 79,73m i visinu slemena od 80,33m. 
16. Zgrada za koju nije poznata namena, P+0, BRUTO površine pod objektom 77m2 
Objekat za skladistenje vijčane robe i koristan metalni otpad. 
Ovaj objekat ima apsolutnu visinu venca od 79,53m i visinu slemena od 80,48m. 
17. Ostale zgrade, P+0, BRUTO površine pod objektom 69m2 
Objekat za odmor radnika. 
Ovaj objekat ima apsolutnu visinu venca od 79,97m i visinu slemena od 81,53m. 
19. Ostale zgrade, P+0, BRUTO površine pod objektom 56m2 
Skladiste rezervnih delova, za strugove i stubne bušilice. 
Ovaj objekat ima apsolutnu visinu venca od 81,60m i visinu slemena od 82,59m. 
20. Zgrada za koju nije poznata namena, P+0, BRUTO površine pod objektom 49m2 
Mokri cvor van funkcije i ostava. 
Ovaj objekat ima apsolutnu visinu venca od 80,50m i visinu slemena od 80,97m. 
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24. Nadstrešnica (ostale zgrade), P+0, BRUTO površine pod objektom 55m2 
Prostorija za radnike i ostava. 
Ovaj objekat ima apsolutnu visinu venca od 79,94m i visinu slemena od 81,51m. 
25 Nadstrešnica (ostale zgrade), P+0, BRUTO površine pod objektom 28m2 

Objekat nadstresnice. 
Objekat ima apsolutnu visinu od 80,41m, krov je ravan.  
26. Nadstrešnica (ostale zgrade), P+0, BRUTO površine pod objektom 19m2 
Objekat nadstresnice. 
Objekat ima apsolutnu visinu od 80,41m, krov je ravan. 
27. Nadstrešnica (ostale zgrade), P+0, BRUTO površine pod objektom 20m2 

Objekat namenjen za stavu. 
Ovaj objekat ima apsolutnu visinu venca od 79,47m i visinu slemena od 80,47m. 
30. Zgrada za koju nije poznata namena, P+0, BRUTO površine pod objektom 12m2 
Bunar i pumpna stanica za snabdevanje hidrantske mreze. Van upotrebe. 
Objekat ima apsolutnu visinu od 80,82m, krov je ravan. 
Ukupna BRUTO površina pod postojećim NElegalnim objektima je 1,278m2. 
 
POSTOJEĆE – NIJE UPISANO U LIST NEPOKRETNOSTI (KATASTAR NEPOKRETNOSTI): 
 

Postojeći Nelegalni objekti  na parceli u postupku ozakonjenja – nisu predmet projekta  
(zadržavaju se): 

 
1o. Trafostanica, P+0, BRUTO površine pod objektom 67,63m2 
Ova trafostanica napaja ceo kompleks.  
Objekat ima apsolutnu visinu od 81,57m, krov je ravan.  
 
2o. Kompresorska stanica, BRUTO površine pod objektom  95,66m2 
Ova stanica proizvodi komprimovani vazduh koji koriste pojedine mašine u okviru proizvodnog kompleksa.  
Objekat ima apsolutnu visinu venca od 80.74m i visinu slemena od 81,95m.  
BRUTO površina pod postojećim objektima u postupku ozakonjenja je 163,29m2. 
 

Postojeći NElegalni objekti na parceli (uklanjanjaju se): 
 
N1. Ostale zgrade, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 102,73m2 
N2. Magacin, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 88,05m2 
N3. Zgrada ostalih industrijskih delatnosti, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 315.27m2 
N4. Zgrada ostalih industrijskih delatnosti, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 113.18m2 
N5. Zgrada ostalih industrijskih delatnosti, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 236.08m2 
N6. Zgrada ostalih industrijskih delatnosti, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 223.59m2 
N7. Zgrada ostalih industrijskih delatnosti, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 911.04m2 
N8. Zgrada ostalih industrijskih delatnosti, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 195.05m2 
N9. Zgrada ostalih industrijskih delatnosti, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 174.37m2 
N10. Zgrada ostalih industrijskih delatnosti, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 133.69m2 
N11. Ostale zgrade, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 165.01m2 
N12. Trafostanica, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 18.83m2 
N13. Stara peskara, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 91.07m2 
N14. Sačmara, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 87.00m2 
N15. Peskara, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 95.30m2 
N16. Ostale zgrade, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 18.71m2 
N17. Skladište boca sa tehničkim gasovima, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 29.21m2 
N18. Zgrada ostalih industrijskih delatnosti, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 112.29m2 
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N19. Skladište boca sa tehničkim gasovima, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 19.54m2 
N20. Skladište boca sa tehničkim gasovima, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 11.77m2 
N21. Zgrada ostalih industrijskih delatnosti, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 21.07m2 
Ukupna BRUTO površina pod postojećim NElegalnim objektima koji nisu upisani u katastar je 3,162.85 
m2. 
BUDUĆI OBJEKTI NA PARCELI: 
 
Nisu predmet ovog projekta (postojeći objekti – zadržavaju se): 
1. Proizvodna hala (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRUTO površine pod objektom 7134m2 
2. Radionica mašinske obrade (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRUTO površine pod objektom 
1604m2 
3. Zgrada poslovnih usluga (sa restoranom društvene ishrane), P+0, BRUTO površine pod objektom 596m2 
4. Limarska radionica (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRUTO površine pod objektom 564m2 
5. Tehničke pripreme (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+2, BRUTO površine pod objektom 336m2 
6. Skladište tečnog goriva (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRUTO površine pod objektom 103m2  
7. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRUTO površine pod objektom 17m2 
8. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRUTO površine pod objektom 43m2 
9. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRUTO površine pod objektom 70m2 
10. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRUTO površine pod objektom 30m2 

11. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRUTO površine pod objektom 40m2  
BRUTO površina pod postojećim objektima koji se zavržavaju je 10537m2. 
 
Nisu predmet ovog projekta (postojeći objekti u postupku ozakonjenja – zadržavaju se): 
12. Trafostanica, BRUTO površine pod objektom 67.63m2 
13. Kompresorska stanica (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), BRUTO površine pod objektom 95.66m2 
BRUTO površina pod postojećim objektima u postupku ozakonjenja koji se zavržavaju je 163.29m2. 
 
Ukupna BRUTO površina pod postojećim objektima koji se zavržavaju je 10700.29m2. 
 
Predmet projekta (nova gradnja): 
14. Mašinska radionica, spratnosti P+0, BRUTO površine pod objektom 1447.04m2  
 
Ukupna BRUTO površina pod svim postojećim i budućim objektima na parceli je 12147.33m2  
 
Indeks zauzetosti budućim objektima, čija je ukupna BRUTO površina pod objektima 12,147.33m2 bez 
saobraćajnih površina, pešačkih staza, betoniranih ulaza/rampi je 23,12%. 
 
Saobraćajne površine: 
Na predmetnoj parceli predviđeno je zadržavanje postojećih saobraćajnih i pešačkih površina. Na dva mesta 
predviđena je izgradnja dva nova kolovoza ukupne površine od 172,73m2. 
 
Saobraćajne površine, pešačke staze, betonirani ulazi/rampe nisu ušli u obračun zauzetosti sa objektima na 
parceli. Zauzetost saobraćajnim površinama, površine 26 775,60m2 je 50,95%. 
 
Planom je predviđeno maksimalno 80% zauzetosti objektom, manipulativnim i drugim zastrtim 
površinama, za parcele površine preko 1ha.  
 
Zauzetost budućim objektima zajedno sa manipulativnim površinama je 74.07% i ima površinu od 38 
922,93m2. 
 
Zelene površine na parceli: 



B R . TE H . D N EV N IKA :  0 1 / 09 - 25  0.9.5 
 

 

Zauzetost zelenim površinama na paceli, koje zauzimaju površinu od 13 628,07m2, je 25,93%, dok je planom 
predviđeno minimalno 20% za parcele površine preko 1ha.  
 
Novoprojektovana Mašinska radionica, spratnosti P+0, pripada kategoriji V i ima klasifikacioni broj 125102 
(Natkrivene zgrade koje se upotrebljavaju za industrijsku proizvodnju, npr. fabrike, radionice, klanice, pivare, 
hale za montažu itd.). Postavljena je kao slobodnostojeći objekat, pravilnog pravougaonog oblika, dimenzija 
stranica osnovnog gabarita objekta 53,20m (severozapadna i jugoistočna strana), 27,20m (jugozapadna i 
severoistočna strana).  
 
Građevinska linija objekta: Severozapadna strana objekta udaljena je od susedne katastarske parcele br. 
11416/2, od 103,51m do 103,60m. Jugozapadna strana objekta udaljena je od susedne katastarske parcele 
br. 11416/2, 161,28m. Jugoistočna strana objekta udaljena je od regulacione linije i katastarske parcele br. 
11415/2, od 108,11m do 109,89m. Severoistočna strana objekta udaljena je od susednih katastarskih parcela 
br. 11416/6, 11416/15, 11417/1, 11416/16 i 11416/7 od 2,81m do 2,93m. 
 
Projektom je predviđen kosi krov sa nagibom od 2%, prekriven krovnim sendvič panelima sa ispunom od 
mineralne vune na AB podkonstrukciji. Krovu se pristupa čeličnim penjalicama sa leđobranom, radi lakšeg 
održavanja istog i u slučaju potrebe za intervencijom.  
 
Kota terena: -0,20m (u odnosu na kotu prizemlja), dok je njena apsolutna visina 77,09m. 
Kota prizemlja: (±0,00), dok je apsolutna visina 77,29m. 
Visina venca: +11,37m u odnosu na kotu terena, dok je apsolutna visina venca 88,46mnv.  
Visina slemena: +11,91m u odnosu na kotu terena, dok je apsolutna visina slemena 89,00mnv.  
 
Čista visina unutar objekta: Mašinska radionica ima visinu od 9,20m do 9,70m. 
 
Projektom je predviđeno zadržavanje postojećih saobraćajnih i pešačkih pristupa predmetnoj katastarskoj 
parceli. Kolski priključci se nalaze na jugoistočnoj strani parcele. Parceli se pristupa iz Skadarske ulice preko 
katastarske parcele u privatnom vlasništvu istog investitora, KP 11415/2 I katastarske parcele u javnoj svojini 
br. 13970 (Skadarska ulica).  

 
Unutar Mašinske radionice nalazi se otvoren prostor bez pregrada za potrebe mašinskih radova. Predviđeno je 
i postavljanje kranske staze, koja će se prostirati celom dužinom objekta.   

 
Klasifikacioni broj objekta: 125102 (Industrijske zgrade, natkrivene zgrade koje se koriste za industrijsku 
proizvodnju, npr. fabrike, radionice, klanice, pivare, montažne hale za montažu itd.); Radionice preko 400m2; 
Kategorija objekta: V 
BRUTO površina Mašinske radionice iznosi 1447.04m2. 
NETO površina Mašinske radionice iznosi 1391.74m2. 
 
Analiza indeksa izgrađenosti: 
 
Nisu predmet ovog projekta (BRGP): 
1. Proizvodna hala (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRGP 7134m2 
2. Radionica mašinske obrade (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRGP 1604m2 
3. Zgrada poslovnih usluga (sa restoranom društvene ishrane), P+0, BRGP 596m2 
4. Limarska radionica (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRGP 564m2 
5. Tehničke pripreme (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+2, BRGP 1008m2 (336m2x3) 
6. Skladište tečnog goriva (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRGP 103m2 

7. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRGP 17m2 
12. Trafostanica, BRGP 67.63m2 
13. Kompresorska stanica (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), BRGP 95.66m2 
BRGP pod postojećim objektima koji se zavržavaju je 11189.29m2. (II - 0,21) 
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Predmet projekta: 
14. Mašinska radionica, spratnosti P+0, BRGP 1447.04m2 (II – 0,03) 
Ukupna BRGP svih budućih objekata na parceli je 12,636.33m2. Ostvareni indeks izgrađenosti (II) je 
0,24. 

 
Analiza parking mesta (PM): 
U okviru parcele postoji ukupno 92 parking mesta za putničke automobile od kojih je 5 parking mesta 
namenjeno osobama sa posevnim potrebama (pravilnikom je propisano 5% od ukupnog broja parking 
mesta).  
 
Industrijski objekti 1PM /3 zaposlena;  
1. Proizvodna hala (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0,  
2. Radionica mašinske obrade (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0,  
4. Limarska radionica (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, 
7. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), P+0, 
14. Mašinska radionica, spratnosti P+0, (predmet projekta) 
Ukupno 120 zaposlenih, potrebno je 40PM 
 
Upravne zgrade, banke i sl. 1PM/50m, NETO površine;  
5. Tehničke pripreme (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+2, BRGP 1008m2 (336m2x3), NETO površine 
oko 806,40m2 – potrebno je 17PM 
 
Restorani, kafane, kafei 1PM/10 mesta-sedišta (ili na 10 m² neto površ.) 
3. Zgrada poslovnih usluga (sa restoranom društvene ishrane), P+0, BRGP 596m2, 60 mesta za sedenje – 
potrebno je 6PM 
 
6. 6. Skladište tečnog goriva (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRGP 103m2 – nema potrebe za 
PM 
8. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja)BRUTO površine 43m2 – nema potrebe za PM 
9. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRUTO površine 70m2 – nema potrebe za PM 
10. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRUTO površine 30m2 – nema potrebe za PM 
11. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRUTO površine 40m2 – nema potrebe za PM 
12. Trafostanica, P+0, BRUTO površine 67.63m2 – nema potrebe za PM 
13. Kompresorska stanica (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), BRUTO površine 95.66m2 – nema potrebe 
za PM 
 
UKUPAN potreban KAPACITET parking mesta na KTP 11415/1 je 63 parking mesta a obezbeđeno je 92 
parking mesta, od kojih su 5 parking mesta namenjena osobama sa posebnim potrebama.  
 
Analiza potrebnih kapaciteta (kontejnera) za odlaganje otpada: 
NETO površine (nisu predmet ovog projekta): 
1. Proizvodna hala (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, NETO površine oko 6064m2 
2. Radionica mašinske obrade (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, NETO površine oko 1364m2 
3. Zgrada poslovnih usluga (sa restoranom društvene ishrane), P+0, NETO površine oko 477m2 
4. Limarska radionica (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, NETO površine oko 480m2 
5. Tehničke pripreme (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+2, NETO površine oko 806,40m2 
7. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), NETO površine oko 14m2 
Ukupna BRUTO površina pod postojećim objektima je 9205.40m2. 
NETO površine (predmet projekta): 
14. Mašinska radionica, spratnosti P+0, NETO površine 1391.74m2  
Ukupna NETO površina je oko 10,597.14m2. 
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Ukupna planirana NETO površina budućih i postojećih objekata na parceli iznosi oko 10,597.14m2 što 
podeljeno sa 3000 m2 daje potreban kapacitet od 4 kontejnera za smeće, zapremine 1,1 m³, za potrebe KTP 
11415/1, koji se nalaze na predviđenom prostoru za odlaganje otpada na ulazu u parcelu. Kapacitet na 
parceli za odlaganje otpada je zadovoljen sa 4 kontejnera. 
 
KONSTRUKCIJA 
 
Projektom je predviđena izgradnja nove hale, Mašinske radionice. U okviru hale planira se postavljanje krana,  
od 12t i 16t nosivosti. 
Kao konstruktivni elementi predviđeni su novi montažni AB stubovi, dimenzija poprečnog preseka 60x60 i 
80x80, na rasponima predviđenim projektom. Stubovi na kojima se nalaze kratki elementi koji nose kransku 
(mostna) dizalicu imaju dimenzije 80x80. Novi montažni stubovi će se postavljati u nove temelje samce sa 
montažnim čašicama. Novi temelji samci biće međusobno povezani novim temeljnim gredama, livenim na licu 
mesta i raspoređenim po obodu hale. Krovna konstrukcija je montažna, projektom su predviđene nove 
montažne AB grede, “I” presela i nove montažne rožnjače, “T” preseka. Krov ima pad od 2%.  
Predviđeno je oblaganje hale sendvič fasadnim i krovnim panelima, debljine 12cm, sa ispunom od mineralne 
vune.  
Sve prema projektu konstrukcije.  
 
PODOVI I MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE 
 
Na etaži prizemlja podna potkonstrukcija se termički i hidro izoluje.  
Završna obrada podova je Ferobeton u svim prostorijama Mašinske radionice, 
 
OBRADA ZIDOVA I PLAFONA 
 
Spoljni fasadni zidovi oblažu se fasadnim sendvič panelima. 
 
ALUMINARIJA I STOLARIJA 
 
Sva spoljna stolarija izrađuje se od aluminijumskih profila, u svemu prema šemama stolarije. Zastakljvanje je 
„Termopan“ staklom 4+15+4mm, sa ispunom od argona. 
Sva spoljna vrata za ulaz / izlaz iz Mašinske radionice su segmentna ili rolo aluminijumska vrata sa čeličnom 
podkonstrukcijom u svemu prema šemi stolarije i uputstvu proizvođača istih. Vrata za ulaz i izlaz iz hale za 
korisnike prostora su takođe aluminijumska.  
 
BRAVARIJA I ALUMINARIJA 

- 
 

KROVNI POKRIVAČ I LIMARIJA 
 
Projektom je predviđen kosi krov nagiba 2% pokriven krovnim sendvič panelima sa ispunom od mineralne 
vune, debljine 12cm. 

 

PLANIRANI PRIKLJUČCI 
U okviru višeporodičnog stambenog objekta predviđene su: 

- instalacije vodovoda i kanalizacije –  
- električne instalacije – 
- TK instalacije – 
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- Kolski priključak na Skadarsku ulicu – 
 

Grejanje objekta se ne predviđa  
(u skladu sa predviđenim tehnološkim postupkom) 

 
U Pančevu, februar 2026. god.  

 

Snežana Varga dipl.inž.arh. 
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1. TEHNIČKI OPIS HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA: 
 
Postojeće stanje: 
Na predmetnoj lokaciji ne postoji izveden priključak na gradski vodovod. Predmetni objekat nije priključen na 
fekalnu kanalizaciju. 
Objekti na parceli se snabdevaju tehničkom vodom iz bunara na parceli Investitora, a odovođenje sanitarnih 
otpadnih voda rešeno je povezivanjem na septičku jamu na parceli Investitora. 
Na parceli je izvedena spoljašnja hidrantska mreža koja ne zadovoljava propise, tako da je potrebno predvideti 
kompletno novu hidrantsku mrežu.  
Odvođenje atmosferskih voda sa celog kompleksa rešeno je povezivanjem na putni kanal, ali nije izveden 
separator naftnih derivata.  
 
Planirano stanje: 
Vodovod 
Predviđa se priključenje celog kompleksa na gradski vodovod, preko novog priključka DN75mm, I vodomera 
prečnika Ø50/20mm. sa kojeg će se snabdevati rezervoar na parceli, koji je predviđen za protivpožarnu 
zaštitu. Planira se izgradnja nove spoljašnje hidrantske mreže I novih spoljašnjih nadzemnih hidranata.  
Fekalna kanalizacija 
Projektom se predviđa ukidanje septičke jame, I povezivanje na fekalnu kanalizaciju. Priključenje svih objekata 
na fekalnu kanalizaciju izvršiti preko novog priključka fekalne kanalizacije, prečnika DN160mm. Revizioni šaht 
fekalne kanalizacije postaviti na oko 1,50m od regulacione linije. Položaj novoprojektovanog šahta dat je u 
grafičkoj dokumentaciji. Nije dozvoljeno priključenje septičke jame direktno na fekalnu kanalizaciju 
Atmosferska kanalizacija 
Ovim projektom se predviđa ugradnja separatora neposredno pre priključenja na putni kanal. Ukoliko je 
potrebno, prema uslovima nadležnog JKP-a, Investitor će uraditi projekat zacevljenja putnog kanala. 
Zacevljenje putnog kanala je poseban projekat, I nije obuhvaćen ovim projektom.  
 
a). INSTALACIJA VODOVODNE MREŽE SANITARNE VODE: 
 
Projektom se predviđa samo prevezivanje dotoka vode, koje je bilo iz bunara, na novoprojektovani priključak 
vodovoda. Unutrašnji razvod, po objektima, kao I spoljašnji razvod sanitarne vode se ne menja.  
 
b). INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE 
 
Potrebno je izgraditi rezervoar za spoljašnju hidrantsku mrežu, s obzirom da je potrebna količina za gašenje 
objekta 20l/s. JKP “Vodovod I kanalizacija” Pančevo garantuje količinu vode od 5 l/s, I pritisak u mreži od 2,5 
bara, što nije dovoljno za potrebe hidrantske mreže celog kompleksa. Predviđa se rezervoar zapremine 144 
m3, koji će obezbediti neprekidnu količinu vode od 20 l/s, u trajanju od 2h, koja je potrebna za gašenje požara. 
Objekat se od požara štiti pomoću spoljašnje i unutrašnje protivpožarne hidrantske mreže, sa odgovarajućim 
brojem spoljašnjih i unutrašnjih protivpožarnih hidranata. Projektom je predviđeno da se spoljašnja hidrantska 
mreža Ø160 mm radi kao prstenasti sistem od polietilena. Spoljašnja hidrantska mreža se napaja direktno sa 
postojećeg priključka. Predviđa se 16 spoljašnjih hidranata Ø80mm. 
Unutrašnja instalacija hidrantske mreže objekta je priključena spoljašnju hidrantsku mrežu kompleksa. 
Unutrašnja hidrantska mreža je predviđena da snabdeva sve unutrašnje hidrante objekta. Instalacija 
unutrašnje hidrantske mreže se radi od čelično pocinkovanih cevi i potrebnih fitinga. Hidrantska  mreža koja se 
vodi vidno na zidovima i po plafonu zaštićuju se bojenjem.  
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Cevi koji se polažu u zemlju  treba zaštititi od korozije. Protivpožarne ormariće, propisno opremljene postaviti 
na 1,50 m' od poda na mestu označenom u grafičkim crtežima. Na mestima prolaska hidrantske mreže kroz 
protivpožarne zidove postaviti oko cevi vatrootpornu smesu protivpožarne zaptivne mase  Hilti CFS S -ACR ili 
proizvod  drugog proizvođača istih karakteristika i istog kvaliteta vatrootpornosti 120 minuta na duzini 0,5m 
ispred i iza zida kod prolaska pocinkovane cevi kroz protivpožarni zid.Na mestima prodora pocinkovanih cevi 
kroz protivpožarni zid postaviti oko cevi kamenu vunu gustine 150kg/m3 tako da popuni sredinu prodora, a sa 
obe strane prodora u dubini od 10 mm naneti PP zašivnu masu HILTI CFS S ACR ili proizvod drugog 
proizvođača istih karakteristika i istog kvaliteta . U objektu koji je predmet ovog projekta predviđaju se 4 
unutrašnja hidranta. 
Cevi izolovati cevnom izolacijom od kamene vune debljine 20 mm sa obe strane prodora u dužini od miniumun 
500 mm. Raspoloživi pritisak na mestu priključka vodovodne mreže u objekat je 2,5 bara. 
Potreban pritisak u hidrantskoj mreži obezbediće uređaj za povećanje pritiska koji se nalazi u zatvaračnici 
pored rezervoara za hidrantsku mrežu.   
 
TEHNIČKI OPIS – REZERVOAR ZA SPOLJAŠNJU HIDRANTSKU MREŽU 
 
Predmet ovog dela projekta je izgradnja rezervoara za potrebe spoljašnje hidrantske mreže zapremine 144,00 
m³, namenjenog za snabdevanje vodom hidrantske pumpe u slučaju požara, kao i izgradnja zasebne 
zatvaračnice u kojoj je smešteno pumpno postrojenje sa dve pumpe (radna i rezervna). 
 
Konstrukcija rezervoara: 
Rezervoar je armirano-betonske konstrukcije, vodonepropustan, podeljen na dve komore jednakih zapremina 
(2 × 72,00 m³), sa međusobnim povezivanjem putem prelivno-usisne cevi. 
 
U komorama su obezbeđeni: 
- ulivni otvor sa mirnom zonom, 
- preliv prema atmosferskom recipijentu, 
- usisni otvor ka pumpama sa zaštitnom mrežicom, 
- ventilacioni otvori i pristupni šahtovi (DN 800) sa poklopcima klase D400. 
 
Zatvaračnica pumpnog postrojenja; 
Pored rezervoara se gradi armirano-betonska zatvaračnica dimenzija dovolјnih za smeštaj pumpnog 
postrojenja i armature. 
 
U zatvaračnici su instalirane dve centrifugalne pumpe za hidrantsku mrežu: 
- Radna pumpa: Q = 20 l/s, H = 50 m, P ≈ 11 kW 
Rezervna pumpa: Q = 20 l/s, H = 50 m, P ≈ 11 Kw 
Pumpe su montirane na zajedničkom postolju sa usisnim i potisnim kolektorom DN 160, nepovratnim i 
zapornim ventilima, kao i merodavnom opremom (manometri, sigurnosni ventil, hidraulični amortizer, itd). 
 
Postrojenje je opremljeno: 
- komandnim elektro-ormarom sa soft-starterima i automatskom regulacijom, 
- sistemom za automatski start u slučaju pada pritiska u hidrantskoj mreži, 
- mogućnošću ručnog upravljanja, 
- signalizacijom i zaštitnim uređajima prema SRPS EN 12845. 
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Hidraulički uslovi rada; 
Sistem je projektovan za radni protok od 20 l/s i napor od 5,0 bara (≈ 50 m). 
Usisni vod je DN 75 sa zaštitom od vrtloženja i ventilom, potisni vod je DN 160 i povezan na prstenastu 
hidrantsku mrežu objekta. 
Radna pumpa obezbeđuje minimalni pritisak od 2.5 bara na najnepovoljnijem hidrantu, dok rezervna pumpa 
preuzima sistem u slučaju ispada radne. 
 
Električno napajanje; 
Pumpno postrojenje je napajano iz glavnog elektro-ormara objekta, preko posebnog kabla i zaštitnog 
prekidača. 
 
Održavanje i nadzor; 
Predviđeni su svi pristupni otvori, ventilacione cevi i kontrolne merdevine za siguran pristup i servisiranje. 
Rezervoar i zatvaračnica su hidroizolovani i opremljeni sistemom za odvodnju kondenzne i infiltracione vode u 
drenažni šaht. 
 
HIDRAULIČKI PRORAČUN hidrantske mreže    
       
Proračun gubitaka usled otpora u vodovodnoj mreži    
TRASA PROTOK BROJ J. O. PREČNIK OTPOR na m' DUŽINA UKUPAN  
od - do (lit/sec)   CEVI (mm) (mVs) TRASE (m') OTPOR (mVs) 

1 2 3 4 5 6 7 

SPNH9-1 5,00 400 HDPE90 0,01 1,70 0,02 

1-2 20,00 6400 HDPE DN160 0,03 78,60 2,36 

2-3 20,00 6400 HDPE DN160 0,03 42,10 1,26 

3-4 20,00 6400 HDPE DN160 0,03 20,10 0,60 

4-5 20,00 6400 HDPE DN160 0,03 66,50 2,00 

5-6 20,00 6400 HDPE DN160 0,03 59,20 1,78 

6-7 20,00 6400 HDPE DN160 0,03 26,80 0,80 

7-8 20,00 6400 HDPE DN160 0,03 26,50 0,80 

8-9 20,00 6400 HDPE DN160 0,03 10,10 0,30 

9-10 20,00 6400 HDPE DN160 0,03 27,70 0,83 

10-11 20,00 6400 HDPE DN160 0,03 33,90 1,02 

11-REZ 20,00 6400 HDPE DN160 0,03 48,80 1,46 

          
svega 
(mVs): 13,23 
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* RASPOLOŽIVI PRITISAK NA SPOJU   - m  
* GUBICI :       
 

a) U MREŽI .   13,23 m   
 b) NA SPOJU I VODOMERU ….   m  
 c) ZBOG GEODETSKE VISINE... 5 m  
 d) NA CREVU I MLAZNICI…   5   

  UKUPNI GUBICI : 23,23 m  
 

25 m  * POTREBAN PRITISAK NA IZLIVU:                               min 

* POTREBAN PRITISAK NA SPOJU:                                min       48,23 m  
       
       
        
NEDOSTAJE PRITISAK 48,23 m    
 
c). UNUTRAŠNJA  INSTALACIJA KANALIZACIJE: 
 
Projektom se zadržava razvod fekalne kanalizacije kompleksa sve do septičke jame. Septička jama se ukida I 
radi se razvod fekalne kanalizacije do mesta priključka na gradsku fekalnu kanalizaciju. Potrebno je produžiti 
deo fekalne kanalizacije do mesta priključenja. Ukoliko nije moguće gravitaciono priključenje, predviđa se 
crpna stanica na parceli investitora. Investitor je u obavezi da održava crpnu stanicu. 
Projektom je predviđeno prikupljanje svih fekalnih otpadnih voda i sistemom vertikalnog i horizontalnog 
razvoda odvođenje do novoprojektovanog prikljucka fekalne kanalizacije. Potrebno je izgraditi novi priključak 
prečnika DN160mm. Priključenje objekta na fekalnu kanalizaciju izvršiti preko revizionog šahta koji će se 
nalaziti na oko1,50m od regulacione linije, kao što je prikazano na situaciji u grafičkoj dokumentaciji. 
 
ATMOSFERSKA KANALIZACIJA 
 
Postojeća atmosferska kanalizacija kompleksa je u funkciji, I nije potrebna rekonstrukcija. Sanitarne otpadne 
vode se upuštaju u putni kanal, ali nije izgrađen separator naftnih derivata. Projektom se predviđa ugradnja 
separatora neposredno pre priključenja na putni kanal. Separator se nalazi na parceli investitora, kao što je 
prikazano u grafičkoj dokumentaciji. 
Odovođenje atmosferskih otpadnih voda sa manipulativnih I krovnih površina rešeno je u celom kompleksu 
povezivanjem na putni kanal u Skadarskoj ulici. Investitor je u ubavezi da izvede zacevljivanje putnog kanala o 
svom trošku.  
 
Projektom se predviđa ugradnja Separatora lakih tečnosti tipa ACO Oleopator G-H NS 300 sa integrisanim 
taložnikom zapremine18 m³ (ukupna dužina uređaja ≈ 22,7 m, priključci DN 500), nominalnog protoka Q = 300 
l/s, izveden u GRP materijalu, sa četiri koalescentna uloška i automatskim zapornim plovkom, u skladu sa 
SRPS EN 858-1. 
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PRORAČUN ATMOSFERSKIH VODA  
 
Intenzitet kiše: i = 140 l/s/ha 
 
pod manipulativne površine I parking mesta : A1=26 835,71 m2 
pod krovovima : A2=12 051,67 m2 
 
 
Ukupna količina atmosferske vode: 
 
 

Q =  
Aଵ × i × 0,9

10000
+

Aଶ × i × 0,9

10000
=  

26835,71 × 140 × 0,90

10000
+

23051,67 × 140 × 0,90

10000
= 151,8 + 339,5 l/s 

 
Q = 491,30 l/s 
 
Na osnovu projektovanog protoka Q = 491,30 l/s, koeficijenta hrapavosti n = 0,011 i usvojenog nagiba i 
= 0,5 %, proračunom prema Manningovoj formuli dobija se potrebna unutrašnja prečnika D = 490 mm. 
U skladu sa standardnim dimenzijama, usvaja se cev DN500, kojom se voda iz kompleksa gravitaciono 
odvodi u melioracioni kanal ispred parcele. 
 
 
 
 
 
 

DIMENZIONISANjE KANALIZACIONE MREŽE PRORAČUN 
KANALIZACIONE MREŽE  

    Prečnik Priključna   
Aparati  Broj uređaja ogranka vrednost Ukupno 

    ∅ (mm) AWs(l/s) AWs(l/s) 

WC-šolja  18 100 2,5 45 

Pisoar 6 50 0,5 3 

Lavabo  55 50 0,5 27,5 

Sudopera  2 50 1 2 

Kada  7 50 1 7 

Mašina za sudove    50 1   

Mašina za veš    50 1   

Trokadero   100 1   

   Ukupno AWs: 84,5 

   q= 4,60 

 
Količina vode koja se upušta u fekalnu kanalizaciju je 4,60l/s. Potreban priključak na fekalnu 
kanalizaciju DN160mm. 
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Sanitarna mreža 

Sanitarni predmet 
Broj 
sanitarnih 
predmeta 

Protok 
Broj jedinica 
opterećenja Σ JO 

  (kom.) q(l/sec) (JO/kom) 

1 2 3 4 5 

Umivaonik 55 0,177 0,5 27,50 

WC-vodokotlić 18 0,125 0,25 4,50 

Tuš 7 0,25 1 7,00 

Veš mašina   0,177 0,5   

Sudopera 2 0,25 1 2,00 

Sudomašina   0,177 0,5   

Pisoar 6 0,125 0,25 1,50 

Trokadero   0,25 1   

      Ukupno: 42,50 
 
 
Na osnovu sračunatog broja jedinica opterećenja (42.50 JO) količina vode za zadovoljenje sanitarnih 
potreba objekta je q = 1.63 lit/sec.  
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OPIS TEHNOLOGIJE 
 
Predmetna hala površine od oko 2.000 m² namenjena je obavljanju standardnih mašinskih i montažnih radova 
u oblasti metalne industrije. Tehnološki proces je pretežno mehaničkog karaktera, bez značajnih emisija u 
životnu sredinu, bez generisanja tehnoloških otpadnih voda i bez primene rizičnih hemijskih postupaka. 
 
U hali se izvode radovi izrade i sklapanju čeličnih konstrukcija, rezervoara, dimnjaka, silosa, elemenata 
procesne opreme, kao i delova za energetska i industrijska postrojenja. 
 
Predmetni objekat Feromont Pančevo je industrijski proizvodni pogon odnosno velika mašinska radionica, koji 
se sastoji od jedne industrijske hale i pomoćnih objekata. Ceo objekat namenjen je proizvodnji, montaži i 
remontu metalnih i čeličnih konstrukcija i procesne opreme velikih gabarita. Tehnološki proces obuhvata 
operacije zavarivanja, mehaničke obrade limova, metalnih cevi, kutija i profila, radi pripreme i završne obrade, 
kao i termotretmanske obrade metalnih delova u električnim pećima industrijskog tipa.Proizvodni program 
obuhvata: izmenjivače toplote, industrijske rezervoare za različite pritiske i fluide, dimnjake i silose, 
elektrofilterska postrojenja za termoelektrane, mlinove i obrtna kola za ugalj, kao i čelične konstrukcije za 
mostove i procesnu opremu. 
 
U objektu se ne izvodi serijska proizvodnja malih komada, već proizvoda prema nacrtu za potrebe energetske 
i rudarske industrije koje odgovaraju specifičnim uslovima eksploatacije. 
 
Sa obzirom na karakter proizvoda i zahteve kupaca, proizvodni proces uključuje intenzivne postupke u cilju 
postizanja zahtevanih mehaničkih i strukturnih svojstava materijala. Proizvodnja se realizuje u skladu sa 
individualnim tehničkim specifikacijama klijenata, uz visok stepen prilagođavanja i poštovanje kratkih rokova 
isporuke. 
 
Hala se koristi za izvođenje mašinskih radova koji obuhvataju pripremu, sečenje, zavarivanje, montažu i 
obradu metalnih konstrukcija i cevovoda. Prostor je organizovan tako da omogućava bezbedno i efikasno 
odvijanje radnih procesa uz obezbeđene zone za: 
• pripremu materijala (merenje, obeležavanje, sečenje), 
• zavarivanje i montažu (radne stanice sa potrebnom opremom), 
• skladištenje materijala i gotovih elemenata, 
• ventilaciju i odsisavanje gasova i dima nastalih tokom zavarivanja i sečenja. 
 
Radni procesi se izvode u skladu sa važećim standardima bezbednosti na radu, protivpožarnim merama i 
propisima o zaštiti životne sredine. 
  
U hali se izvode radovi izrade i sklapanju čeličnih konstrukcija, rezervoara, dimnjaka, silosa, elemenata 
procesne opreme, kao i delova za energetska i industrijska postrojenja. Tehnološki proces obuhvata sledeće 
faze: 
• prijem i privremeno skladištenje čeličnih limova, profila i poluproizvoda, 
• sečenje, pripremu i mehaničku obradu materijala, 
• zavarivanje i sklapanje elemenata, 
• brušenje i završnu obradu spojeva, 
• po potrebi, termičku obradu gotovih ili polugotovih elemenata u električnim pećima, 
• internu manipulaciju i otpremu gotovih proizvoda. 
 
Objekat posluje u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i međunarodnim tehničkim standardima, uz 
primenu odgovarajućih sistema kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu. 
 
Uticaji na životnu sredinu 
 



B R . TE H . D N EV N IKA :  0 1 / 09 - 25  0.9.16 
 

 

Prilikom kupovine kompleksa Feromont oprema, urađeno je zatečeno stanje IZVEŠTAJ O PREGLEDU 
STANJA EHS-a 2022. godine za ceo kompleks. Međutim ovaj projekat odnosi se samo na Halu za zavarivanje 
koja nije predmet ovog projekta i u njoj nije bilo značajne količine istorijskog otpada, te je ona bila u dobrom 
stanju, a njoj se obavljala srodna delatnost koju novi vlasnik ima nameru da dalje sprovodi. 
 
Proces proizvodnje je pretežno suvi tehnološki proces, bez upotrebe tehnoloških voda, bez hemijskih reakcija i 
bez emisija karakterističnih za tešku hemijsku ili procesnu industriju. Svi podovi u objektu su vodonepropusni. 
Nema emisija u vode i vazduh i tehnološkog procesa, dok su glavni otpadi delovi metalnih konstrukcija, koji se 
mogu potpuno reciklirati. 
 
Delatnost koja se obavlja u hali zasniva se uglavnom na: 
 
• mehaničkoj obradi metala, 
• elektrolučnom zavarivanju, 
• montažnim i bravarskim radovima, 
• jednostavnim operacijama sklapanja i pripreme konstrukcija. 
 
Navedene aktivnosti predstavljaju standardne mašinske i bravarske radove, koji nemaju direktan negativan 
uticaj na životnu sredinu u smislu emisija štetnih materija u vodu ili zemljište. 
 
Potencijalni uticaji (buka, lokalne emisije zavarivačkih dimova i prašine) su: 
 
• prostorno ograničeni na unutrašnjost hale, 
• kontrolisani primenom lokalne aspiracije i prirodne ventilacije hale, u okviru dozvoljenih vrednosti 
propisanih važećim propisima, 
• zaposleni su zaštićeni svim merama lične zaštitne opreme. 
  
U procesu rada: 
 
• ne nastaju tehnološke otpadne vode, 
• ne koristi se opasna hemijska tehnologija, 
• ne vrši se topljenje metala niti livarske operacije, 
• nema  sagorevanja  fosilnih  goriva  u  proizvodnom  procesu  (termotretman  se  vrši  u električnim 
pećima). 
Otpad koji nastaje (metalni opiljci, komadi lima, ambalaža) predstavlja pretežno neopasan industrijski otpad, 
koji se selektivno prikuplja i predaje ovlašćenim operaterima u skladu sa propisima. Feromont za ovu lokaciju 
ima urađen Plan upravljanja otpadom. 
 
Organizacija prostora i bezbednosni aspekti 
Hala je organizovana kao jedinstven proizvodni prostor sa jasno definisanim zonama: 
• zona obrade i zavarivanja, 
• zona montaže, 
• zona termičke obrade (izolovana i tehnički opremljena), 
• manipulativni prostor i skladišni deo. 
Svi radovi se izvode u zatvorenom prostoru, bez otvorenih skladišta sirovina ili procesa koji bi mogli uticati na 
okolinu. Transport materijala vrši se internom manipulacijom i standardnim teretnim vozilima, bez povećanog 
saobraćajnog opterećenja u odnosu na tipične industrijske objekte slične površine. 
Opasne materije 
 
U radu se koriste minimalni količine hemikalija, a boje su najčešće na vodenoj osnovi. Za potrebe zavarivanja 
koriste se kiseonik, ugljen dioksid, argon i acetilen. U objektu se nalaze maksimalno 2 boce acetilena 
jednovremeno na mestima zavarivanja koja nisu stalna. 
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Za potrebe proizvodnje u manjoj količine koriste se sprejevi za odmašćivanje ili nanošenje nekih slojeva i boje. 
Sve materije prisutne su u količinama do 100l ukupno zapaljivih i gorivih tečnosti i aerosola, te nisu predmet 
Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima u pogledu odobrenja lokacije za skladištenje. 
Sve hemikalije držaće se u skladu sa propisima iz oblasti zaštite životne sredine i zaštite od požara na 
propisanim mestima uz sve mere zaštite i obezbeđenja. Sve hemikalije (mali sprejevi za aerosol od 400 ml i 
boce od 2l) skladište se u ormanu za hemikalije koji će biti ucrtani u PGD i projektu tehnologije. Za sve tečne 
opasne materije je predviđena tankvana. 
Tehnološkim projektom biće propisani uslovi izvođenja delatnosti u skladu sa svim nacionalnim propisima u 
oblsti tehnologije, zaštite životne sredine, upravljanja otpadom i zaštite od požara.  
• Kiseonik (O₂) – koristi se u kombinaciji sa gorivim gasovima za plameno sečenje i kao dodatni gas pri 
određenim postupcima zavarivanja. 
• Acetilen (C₂H₂) – najčešće korišćen gorivi gas za autogeno sečenje i zavarivanje zbog visoke 
temperature plamena. Ako acetilen ne odgovara, koristi se  zamenska smeša propan/butan. 
• Argon (Ar) – inertni gas koji se koristi kod TIG i MIG/MAG zavarivanja za zaštitu zavara od oksidacije. 
• Ugljen-dioksid (CO₂) – koristi se samostalno ili u mešavinama (npr. Ar+CO₂) kod MAG zavarivanja. 
• Mešavine zaštitnih gasova – kombinacije argona, CO₂, helijuma, zavisno od postupka i materijala. 
Bezbednosni listovi 9 opasnih materija koji se koriste u hali za zavarivanje se daju u prilogu ovog dokumenta, 
a ni jedan od tih materija se ne koristi se više do 20l. Spisak opasnih materija u objektu (osim kiseonika, ugljen 
dioksida i argona): 
 
 Hemikalija Proizvođač Skladište Tpaljenja Količina Klasifikacija 
1. RIVELEX 200 B MR 7 -Sprej 
razvijač Siliconi Commerciale SPA 1kom Nema podatka 400 ml Zapaljiv gas, kat 1 
2. PENTRIH 100 C MR 68-Sprej 
penetrant Siliconi Commerciale SPA 1kom Nema podataka 400 ml Zapaljiv gas kat 1 
3.  
ELEKTROLIT ZA PASIVIZACIJU  
DUAL 44kom / 17,6 l Nije zapaljiva ni goriva 
4.  
ODMAŠĆIVAČ ZA PROHROM  
DUAL 40kom / 16l Nije zapaljiva ni goriva 
 
5. ANTITEK UFI:XHUF-195P-V007- 
7H36-Pasta za co2 300gr ANTISPATTER  
Siliconi Commerciale SPA  
1 kom /  
0,3 kg Nije zapaljiva ni goriva 
 
6. GSM EDELSTAHL BEIZPASTE- 
Pasta-gel BAJC za ciscenje zavarenih spojeva od belog materijala  
GSM Gesellschaft fur Schweissmaterielien  
11,1kg /  
-  
Nije zapaljiva ni goriva tečnost 
 
7. ROSTCHUTZLACK BLAU 
LASIEREND-Tecnost plava za zatitu cevi V0027/51-5060  
SHERWIN-WILLIAMS  
13kg  
23-60 °C  
13 kg  
Zap teč. 3 kat 
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8.  
SUPER PISTOLENSPRAY -Sprej CO2 400ml  
Abicor BINZEL  
7 kom Propan 40- 
48% i butan 
40-48% smeša 2,8 l 
gasa Zapaljiv gas, 1 A 
9. Tecnost rashladna BTC-20 Kemppi  
Abicor BINZEL 20l 111 °C 20l Nije zapaljiva ni goriva 
10. Acetilen - boce Messer 7.5 + 7.5 
kg Zapaljiv gas 2 boce Zapaljivi gasovi, kategorija 1A, 
 
Zapaljivih gasova ima ispod 4 l u spreju (10x 400 ml) i 2 boce acetilena (radna i rezervna) koje se nalaze 
jednovremeno u objektu. Zapaljivih tečnosti ima manje od 20l – oko 13 kg. Projekat tehnologije u okviru PGD 
daće tačna mesta skladištenja i uslove. 
Ostale materije koriste se iz centralnog skladišta po eventualnoj potrebi dnevne proizvodnje u malim 
količinama (do 5l) i skladište se van granica ovog projekta. 
 
Instalacije 
 
U objektu se nalazi instalisane uobičajene instalacije za industrijsku struju, nema potrošača za vodu, a koristi 
se komprimovani vazduh za potrebe proizvodnje. Rasveta je 
 
Za potrebe projekta postoji lokalna aspiracija na radnim mestima, a ventilacija prostora je priorodna. Svi 
potrošači mogu se priključiti u okviru uslova Elektrodistribucije Srbije i instalisana snaga je u odgovarajućem 
obimu. Otpad će se evakuisati prema uslovima JKP Higijena, a u objektu će biti odvojen deo za privremeno 
skladištenje u skladu sa propisima koji uređuju oblast privremenog skladištenje otpada. Ne očekuje se 
generisanje opasnog otpada u značajnim količinama. 
 
Zbog prirode tehnološkog procesa veći deo vremena su vrata otvorena , te se ne predviđa grejanje objekta.  
 
Uzimajući u obzir vrstu delatnosti, organizaciju rada i primenu tehničkih mera zaštite, može se zaključiti da 
planirana aktivnost nema direktan negativan uticaj na životnu sredinu i u potpunosti je primerena industrijskoj 
nameni prostora. 
 
 
Dimitrije Stevanović,  
371 O 03015 

 
24.02.2026. 

  

 
 
 
 
U Beogradu, 
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0.9.SPECIFIKACIJA POSEBNIH DELOVA OBJEKTA 
 

NAZIV I OZNAKA 
POSEBNOG DELA 

SPRAT STRUKTURA NETO POVRŠINA 

Mašinska radionica P+0 - 1391.74m2 
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0.10. Uslovi pribavljeni van 
objedinjene procedure 
(priložani u urbanističkom projektu)
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0.12. Grafički prilozi 
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PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA SA GRANICAMA OBUHVATA URBANISTIČKOG PROJEKTA
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N19.
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N21.

Postojeći objekti - nisu predmet projekta (zadržavaju se ):

14. Skladište boca sa tehničkim gasovima, P+0
18. Objekat drumskog saobraćaja 70 m2

21. Objekat drumskog saobraćaja 43 m2

22. Objekat drumskog saobraćaja 40 m2

23. Objekat drumskog saobraćaja 30 m2

29. Objekat drumskog saobraćaja 17 m2

10,699.63 m2

1o. Trafostanica 67.63 m2

Postojeći objekti u postupku ozakonjenja - nisu predmet projekta (zadržavaju se ):
10,537 m2

162,63 m2

2o. Kompresorska stanica 95 m2
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OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA

Broj licence

Znak Vrsta Broj objekta Razmera Broj crtežaDatum

Glavni projektant

Projektant

Saradnik

Radio Ime i prezime

Br.teh.dnevnika

OBJEKAT

CRTEŽ

INVESTITOR

0
Rev

office@modulor.rs, tel: +381 13 314 725, Ul. Svetog Save br. 29, Pančevo

MEGA MODULOR DOO

GS 0.12.2

0. GLAVNA SVESKA

Snežana Varga dipl.ing.arh. 300 3312 03

1:100003.2026. IDR 01/09-25318

MAŠINSKA RADIONICA, P+0

"Feromont inženjering" DOO,
Bačvanska br. 21 Beograd - Voždovac

"Feromont oprema" AD,
Skadarska br. 77, Pančevo

Nevena Stojković dipl.ing.arh.

2. Bravarska radionica, P+0
3. Zgrada poslovnih delatnosti, P+0
4. Radionica konvektora i opreme, P+0
5. Upravna zgrada/ tehnička priprema, P+0

BRUTO površina pod postojećim objektima:

7134 m2

596 m2

564 m2

336 m2

1604 m2

103 m2

14. Mašinska radionica

Ukupna BRUTO površina pod postojećim i budućim objektima:

Manipulativne, slobodne površine (saobraćajnice, parkinzi i platoi):
Zelene površine:
Ukupno KP 11415/1:

POSTOJEĆI OBJEKTI (NISU PREDMET PROJEKTA)

MAŠINSKA RADIONICA (PREDMET PROJEKTA)

ZELENE POVRŠINE

MANIPULATIVNE POVRŠINE

NOVI KOLOVOZ (172,73m2)

SMER KRETANJA VOZILA

PARKING MESTO

PARKING MESTO ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

Koordinate užeg obuhvata Urbanističkog projekta:
   X      Y
1.  4972269.31  7474415.24
2.  4972288.87  7474398.25
3.   4972302.07  7474391.36
4.  4972455.56  7474260.63
5.   4972596.41  7474426.61
6.   4972575.70  7474444.14
7.   4972575.09  7474444.65
8.   4972565.88  7474452.47
9.   4972533.57  7474479.87
10.  4972533.03  7474479.23
11.  4972521.54  7474488.85
12.  4972522.12  7474489.55
13. 4972479.69  7474525.38
14.  4972425.61  7474571.15
15.  4972414.14  7474580.86
16. 4972352.16  7474512.88
17.  4972349.77  7474509.96

Koordinate šireg obuhvata Urbanističkog projekta, obuhvataju dodatne tačke:
   X       Y
18. 4972406.93   7474586.97
19. 4972400.74   7474593.3208
20.  4972389.4358  7474580.2437
21. 4972379.6369  7474568.9046
22.  4972370.1578  7474557.9354
23.  4972354.7694  7474540.8766
24.  4972342.6307  7474527.4276
25.  4972339.3610  7474523.8079
26.  4972331.3318  7474514.8986
27.  4972307.9043  7474488.9305
28.  4972298.2853  7474478.2713
29.  4972288.8862  7474467.8621
30. 4972277.1074  7474454.8030
31.  4972256.6195  7474432.0947
32.  4972254.3171  7474429.5434
33. 4972262.41   7474421.24

Ukupna BRUTO površina pod budućim objektima:

Koordinate osovinskih tačaka postojećeg kolskog priključka broj 1:
   X       Y
1. 4972273.3069   7474420.9453
2. 4972265.2369   7474428.0332
Koordinate osovinskih tačaka postojećeg kolskog priključka broj 2:
   X       Y
1. 4972321.3251   7474477.4738
2. 4972313.7939   7474484.0885

URBANISTIČKO ARHITEKTONSKA RAZRADA LOKACIJE (FEROMONT)

KONTEJNERI ZA SMEĆE

ULAZ U OBJEKAT / IZLAZ IZ OBJEKTA

GRANICA PARCELE I GRANICA UŽEG OBUHVATA UP-A

REGULACIONA LINIJA I GRANICA UŽEG OBUHVATA UP-A

GRANICA ŠIREG OBUHVATA UP-A

GRAĐEVINSKA LINIJA

NOVA GRADNJA:
MAŠINSKA RADIONICA, SPRATNOSTI P+0, na KP 11415/1, KO Pančevo, u Skadarskoj ulici br. 77, u Pančevu;

Ukupna BRUTO površina pod postojećim objektima:
BRUTO površina pod objektima u postupku ozakonjenja:

BRUTO površina pod budućim objektom:

POSTOJEĆI OBJEKTI U POSTUPKU OZAKONJENJA (NISU PREDMET PROJEKTA)

POSTOJEĆE OKOLNO - ZAŠTITNO ZELENILO NA PARCELI
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SITUACIONI PLAN SA OSNOVOM PRIZEMLJA
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10.

Postojeći objekti - nisu predmet projekta (zadržavaju se ):

6. Skladište boca sa tehničkim gasovima, P+0

9. Objekat drumskog saobraćaja 70 m2

8. Objekat drumskog saobraćaja 43 m2

11. Objekat drumskog saobraćaja 40 m2

10. Objekat drumskog saobraćaja 30 m2

7. Objekat drumskog saobraćaja 17 m2

10,699.63 m2

1447,04 m2

Budući objekti - predmet projekta (nova gradnja):

12,146.67 m2

12. Trafostanica 67.63 m2

14.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

17.

16.

12,146.67 m2

Pregled površina na parceli:

1.

2.

1.

2.

kontejneri 4 x 1
,1L

Postojeći objekti u postupku ozakonjenja - nisu predmet projekta (zadržavaju se ):
10,537 m2

1447,04 m2

162,63 m2

13. Kompresorska stanica 95 m2

13.

± 0.00 77.29

± 0.00 77.29

-0.20 77.09

± 0.00 77.29

MAŠINSKA RADIONICA, P+0

rampa 4%
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OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA

Broj licence

Znak Vrsta Broj objekta Razmera Broj crtežaDatum

Glavni projektant

Projektant

Saradnik

Radio Ime i prezime

Br.teh.dnevnika

OBJEKAT

CRTEŽ

INVESTITOR

0
Rev

office@modulor.rs, tel: +381 13 314 725, Ul. Svetog Save br. 29, Pančevo

MEGA MODULOR DOO

GS 0.12.2a

0. GLAVNA SVESKA

Snežana Varga dipl.ing.arh. 300 3312 03

1:50003.2026. IDR 01/09-25318

MAŠINSKA RADIONICA, P+0

"Feromont inženjering" DOO,
Bačvanska br. 21 Beograd - Voždovac

"Feromont oprema" AD,
Skadarska br. 77, Pančevo

Nevena Stojković dipl.ing.arh.

POSTOJEĆI OBJEKTI (NISU PREDMET PROJEKTA)

MAŠINSKA RADIONICA (PREDMET PROJEKTA)

ZELENE POVRŠINE

MANIPULATIVNE POVRŠINE

NOVI PROTIVPOŽARNI PRISTUP OBJEKTIMA NA PARCELI

POSTOJEĆI PROTIVPOŽARNI PRISTUP OBJEKTIMA NA PARCELI

SMER KRETANJA VOZILA

PARKING MESTO

PARKING MESTO ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

Koordinate užeg obuhvata Urbanističkog projekta:
   X      Y
1.  4972269.31  7474415.24
2.  4972288.87  7474398.25
3.   4972302.07  7474391.36
4.  4972455.56  7474260.63
5.   4972596.41  7474426.61
6.   4972575.70  7474444.14
7.   4972575.09  7474444.65
8.   4972565.88  7474452.47
9.   4972533.57  7474479.87
10.  4972533.03  7474479.23
11.  4972521.54  7474488.85
12.  4972522.12  7474489.55
13. 4972479.69  7474525.38
14.  4972425.61  7474571.15
15.  4972414.14  7474580.86
16. 4972352.16  7474512.88
17.  4972349.77  7474509.96

Koordinate šireg obuhvata Urbanističkog projekta, obuhvataju dodatne tačke:
   X       Y
18. 4972406.93   7474586.97
19. 4972400.74   7474593.3208
20.  4972389.4358  7474580.2437
21. 4972379.6369  7474568.9046
22.  4972370.1578  7474557.9354
23.  4972354.7694  7474540.8766
24.  4972342.6307  7474527.4276
25.  4972339.3610  7474523.8079
26.  4972331.3318  7474514.8986
27.  4972307.9043  7474488.9305
28.  4972298.2853  7474478.2713
29.  4972288.8862  7474467.8621
30. 4972277.1074  7474454.8030
31.  4972256.6195  7474432.0947
32.  4972254.3171  7474429.5434
33. 4972262.41   7474421.24

Koordinate osovinskih tačaka postojećeg kolskog priključka broj 1:
   X       Y
1. 4972273.3069   7474420.9453
2. 4972265.2369   7474428.0332
Koordinate osovinskih tačaka postojećeg kolskog priključka broj 2:
   X       Y
1. 4972321.3251   7474477.4738
2. 4972313.7939   7474484.0885

NOVA GRADNJA:
MAŠINSKA RADIONICA, SPRATNOSTI P+0, na KP 11415/1, KO Pančevo, u Skadarskoj ulici br. 77, u Pančevu;

KONTEJNERI ZA SMEĆE

ULAZ U OBJEKAT / IZLAZ IZ OBJEKTA

GRANICA PARCELE I GRANICA UŽEG OBUHVATA UP-A

REGULACIONA LINIJA I GRANICA UŽEG OBUHVATA UP-A

GRANICA PARCELA I ŠIREG OBUHVATA UP-A

GRAĐEVINSKA LINIJA

2. Bravarska radionica, P+0
3. Zgrada poslovnih delatnosti, P+0
4. Radionica konvektora i opreme, P+0
5. Upravna zgrada/ tehnička priprema, P+0

BRUTO površina pod postojećim objektima:

7134 m2

596 m2

564 m2

336 m2

1604 m2

103 m2

URBANISTIČKO ARHITEKTONSKA RAZRADA LOKACIJE (FEROMONT)

POSTOJEĆI OBJEKTI U POSTUPKU OZAKONJENJA (NISU PREDMET PROJEKTA)

14. Mašinska radionica

Ukupna BRUTO površina pod postojećim i budućim objektima:

Manipulativne, slobodne površine (saobraćajnice, parkinzi i platoi):
Zelene površine:
Ukupno KP 11415/1:

Ukupna BRUTO površina pod budućim objektima:

Ukupna BRUTO površina pod postojećim objektima:
BRUTO površina pod objektima u postupku ozakonjenja:

BRUTO površina pod budućim objektom:

POSTOJEĆE OKOLNO - ZAŠTITNO ZELENILO NA PARCELI

1.

4.

6.

8.

12.

1. Proizvodna hala, P+0
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Postojeći objekti - nisu predmet projekta (zadržavaju se ):

6. Skladište boca sa tehničkim gasovima, P+0

9. Objekat drumskog saobraćaja 70 m2

8. Objekat drumskog saobraćaja 43 m2

11. Objekat drumskog saobraćaja 40 m2

10. Objekat drumskog saobraćaja 30 m2

7. Objekat drumskog saobraćaja 17 m2

Postojeći objekti u postupku ozakonjenja - nisu predmet projekta (zadržavaju se ):
10,537 m2

1447,04 m2

Budući objekti - predmet projekta (nova gradnja):

12. Trafostanica 67.63 m2

1447,04 m2

13. Kompresorska stanica

Pregled površina na parceli:

10,699.63 m2

12,146.67 m2

12,146.67 m2

162,63 m2

95 m2

± 0.00 77.29

± 0.00 77.29

-0.20 77.09

± 0.00 77.29

MAŠINSKA RADIONICA, P+0

r a m p a  4%

S



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Situacioni plan sa sinhron planom instalacija

P R O J E K T O V A N J E  I  I N Ž E N J E R I N G

autor idejnog
rešenja

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA

Broj licence

Znak Vrsta Broj objekta Razmera Broj crtežaDatum

Glavni projektant

Projektant

Saradnik

Radio Ime i prezime

Br.teh.dnevnika

OBJEKAT

CRTEŽ

INVESTITOR

0
Rev

office@modulor.rs, tel: +381 13 314 725, Ul. Svetog Save br. 29, Pančevo

MEGA MODULOR DOO

GS 0.12.3

0. GLAVNA SVESKA

Snežana Varga dipl.ing.arh. 300 3312 03

1:100003.2026. IDR 01/09-25318

MAŠINSKA RADIONICA, P+0

"Feromont inženjering" DOO,
Bačvanska br. 21 Beograd - Voždovac

"Feromont oprema" AD,
Skadarska br. 77, Pančevo

Nevena Stojković dipl.ing.arh.

Koordinate užeg obuhvata Urbanističkog projekta:
   X      Y
1.  4972269.31  7474415.24
2.  4972288.87  7474398.25
3.   4972302.07  7474391.36
4.  4972455.56  7474260.63
5.   4972596.41  7474426.61
6.   4972575.70  7474444.14
7.   4972575.09  7474444.65
8.   4972565.88  7474452.47
9.   4972533.57  7474479.87
10.  4972533.03  7474479.23
11.  4972521.54  7474488.85
12.  4972522.12  7474489.55
13. 4972479.69  7474525.38
14.  4972425.61  7474571.15
15.  4972414.14  7474580.86
16. 4972352.16  7474512.88
17.  4972349.77  7474509.96

Koordinate šireg obuhvata Urbanističkog projekta, obuhvataju dodatne tačke:
   X       Y
18. 4972406.93   7474586.97
19. 4972400.74   7474593.3208
20.  4972389.4358  7474580.2437
21. 4972379.6369  7474568.9046
22.  4972370.1578  7474557.9354
23.  4972354.7694  7474540.8766
24.  4972342.6307  7474527.4276
25.  4972339.3610  7474523.8079
26.  4972331.3318  7474514.8986
27.  4972307.9043  7474488.9305
28.  4972298.2853  7474478.2713
29.  4972288.8862  7474467.8621
30. 4972277.1074  7474454.8030
31.  4972256.6195  7474432.0947
32.  4972254.3171  7474429.5434
33. 4972262.41   7474421.24

Koordinate osovinskih tačaka postojećeg kolskog priključka broj 1:
   X       Y
1. 4972273.3069   7474420.9453
2. 4972265.2369   7474428.0332
Koordinate osovinskih tačaka postojećeg kolskog priključka broj 2:
   X       Y
1. 4972321.3251   7474477.4738
2. 4972313.7939   7474484.0885

2. Bravarska radionica, P+0
3. Zgrada poslovnih delatnosti, P+0
4. Radionica konvektora i opreme, P+0
5. Upravna zgrada/ tehnička priprema, P+0

BRUTO površina pod postojećim objektima:

7134 m2

596 m2

564 m2

336 m2

1604 m2

103 m2

URBANISTIČKO ARHITEKTONSKA RAZRADA LOKACIJE (FEROMONT)

POSTOJEĆI OBJEKTI (NISU PREDMET PROJEKTA)

MAŠINSKA RADIONICA (PREDMET PROJEKTA)

ZELENE POVRŠINE

MANIPULATIVNE POVRŠINE

NOVI KOLOVOZ (172,73m2)

SMER KRETANJA VOZILA

PARKING MESTO

PARKING MESTO ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

KONTEJNERI ZA SMEĆE

ULAZ U OBJEKAT / IZLAZ IZ OBJEKTA

GRANICA PARCELE I GRANICA UŽEG OBUHVATA UP-A

REGULACIONA LINIJA I GRANICA UŽEG OBUHVATA UP-A

GRANICA PARCELA I ŠIREG OBUHVATA UP-A

GRAĐEVINSKA LINIJA

NOVA GRADNJA:
MAŠINSKA RADIONICA, SPRATNOSTI P+0, na KP 11415/1, KO Pančevo, u Skadarskoj ulici br. 77, u Pančevu;

POSTOJEĆI OBJEKTI U POSTUPKU OZAKONJENJA (NISU PREDMET PROJEKTA)

14. Mašinska radionica

Ukupna BRUTO površina pod postojećim i budućim objektima:

Manipulativne, slobodne površine (saobraćajnice, parkinzi i platoi):
Zelene površine:
Ukupno KP 11415/1:

Ukupna BRUTO površina pod budućim objektima:

Ukupna BRUTO površina pod postojećim objektima:
BRUTO površina pod objektima u postupku ozakonjenja:

BRUTO površina pod budućim objektom:

POSTOJEĆE OKOLNO - ZAŠTITNO ZELENILO NA PARCELI
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1. Proizvodna hala, P+0
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VAZDUŠNI OPTIČKI KABLOVI
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Postojeći objekti - nisu predmet projekta (zadržavaju se ):

6. Skladište boca sa tehničkim gasovima, P+0

9. Objekat drumskog saobraćaja 70 m2

8. Objekat drumskog saobraćaja 43 m2

11. Objekat drumskog saobraćaja 40 m2

10. Objekat drumskog saobraćaja 30 m2

7. Objekat drumskog saobraćaja 17 m2

Postojeći objekti u postupku ozakonjenja - nisu predmet projekta (zadržavaju se ):
10,537 m2

1447,04 m2

Budući objekti - predmet projekta (nova gradnja):

12. Trafostanica 67.63 m2

1447,04 m2

13. Kompresorska stanica

Pregled površina na parceli:
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DN500

DN500

9266

DN500

DN500

13758

prstenasta hidrantska mreža DN160mm
16 spoljašnjih nadzemnih PP hidranata

novoprojektovani revizioni šaht atmosferske kanalizacije
priključak DN500mm priključenje na kišni kanal
koji je potrebno zaceviti

SEPARATOR LAKIH NAFTNIH DERIVATA
ACO OLEOPATOR  G-H NS 300 ST30000

postojeće vodomerno okno
postojeći priključak DN32mm

postojeća revizija
fekalne kanalizacije

Izvršiti rekonstrukciju postojećeg priključka na gradski vodovod.
Novoprojektovani priključak na gradski vodovod DN110, vodomer Ø80/20mm
Rekonstrukcija vodomernog okna, dimenzije 2.0x1.4x1.5m (svetli otvor)

D N 1 1 0
7 .2 0

novoprojektovani revizioni šaht fekalne kanalizacije
priključak DN160mm
predviđa se izgradnja crpne stanice na parceli Investitora

Cev
 D

N16
0

PE D
N 90

Ø65 Ø65

CRPNA STANICA
FEKALNE KANALIZACIJE

ukidanje postojećeg priključka

1 0 .5 0
D N 1 1 0

3 1 .0 0
D N 1 6 0

1 1 .7 0D N 1 6 0

10,699.63 m2

12,146.67 m2

12,146.67 m2

162,63 m2

95 m2

± 0.00 77.29

± 0.00 77.29

-0.20 77.09
± 0.00 77.29

MAŠINSKA RADIONICA, P+0

rampa 4%

S
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OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA

Broj licence

Znak Vrsta Broj objekta Razmera Broj crtežaDatum

Glavni projektant

Projektant

Saradnik

Radio Ime i prezime

Br.teh.dnevnika

OBJEKAT

CRTEŽ

INVESTITOR

0
Rev

office@modulor.rs, tel: +381 13 314 725, Ul. Svetog Save br. 29, Pančevo

MEGA MODULOR DOO

GS 0.12.4

0. GLAVNA SVESKA

Snežana Varga dipl.ing.arh. 300 3312 03

1:100003.2026. IDR 01/09-25318

MAŠINSKA RADIONICA, P+0

"Feromont inženjering" DOO,
Bačvanska br. 21 Beograd - Voždovac

"Feromont oprema" AD,
Skadarska br. 77, Pančevo

Nevena Stojković dipl.ing.arh.

Koordinate užeg obuhvata Urbanističkog projekta:
   X      Y
1.  4972269.31  7474415.24
2.  4972288.87  7474398.25
3.   4972302.07  7474391.36
4.  4972455.56  7474260.63
5.   4972596.41  7474426.61
6.   4972575.70  7474444.14
7.   4972575.09  7474444.65
8.   4972565.88  7474452.47
9.   4972533.57  7474479.87
10.  4972533.03  7474479.23
11.  4972521.54  7474488.85
12.  4972522.12  7474489.55
13. 4972479.69  7474525.38
14.  4972425.61  7474571.15
15.  4972414.14  7474580.86
16. 4972352.16  7474512.88
17.  4972349.77  7474509.96

Koordinate šireg obuhvata Urbanističkog projekta, obuhvataju dodatne tačke:
   X       Y
18. 4972406.93   7474586.97
19. 4972400.74   7474593.3208
20.  4972389.4358  7474580.2437
21. 4972379.6369  7474568.9046
22.  4972370.1578  7474557.9354
23.  4972354.7694  7474540.8766
24.  4972342.6307  7474527.4276
25.  4972339.3610  7474523.8079
26.  4972331.3318  7474514.8986
27.  4972307.9043  7474488.9305
28.  4972298.2853  7474478.2713
29.  4972288.8862  7474467.8621
30. 4972277.1074  7474454.8030
31.  4972256.6195  7474432.0947
32.  4972254.3171  7474429.5434
33. 4972262.41   7474421.24

Koordinate osovinskih tačaka postojećeg kolskog priključka broj 1:
   X       Y
1. 4972273.3069   7474420.9453
2. 4972265.2369   7474428.0332
Koordinate osovinskih tačaka postojećeg kolskog priključka broj 2:
   X       Y
1. 4972321.3251   7474477.4738
2. 4972313.7939   7474484.0885

2. Bravarska radionica, P+0
3. Zgrada poslovnih delatnosti, P+0
4. Radionica konvektora i opreme, P+0
5. Upravna zgrada/ tehnička priprema, P+0

BRUTO površina pod postojećim objektima:

7134 m2

596 m2

564 m2

336 m2

1604 m2

103 m2

URBANISTIČKO ARHITEKTONSKA RAZRADA LOKACIJE (FEROMONT)

POSTOJEĆI OBJEKTI (NISU PREDMET PROJEKTA)

MAŠINSKA RADIONICA (PREDMET PROJEKTA)

ZELENE POVRŠINE

MANIPULATIVNE POVRŠINE

NOVI KOLOVOZ (172,73m2)

SMER KRETANJA VOZILA

PARKING MESTO

PARKING MESTO ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

KONTEJNERI ZA SMEĆE

ULAZ U OBJEKAT / IZLAZ IZ OBJEKTA

GRANICA PARCELE I GRANICA UŽEG OBUHVATA UP-A

REGULACIONA LINIJA I GRANICA UŽEG OBUHVATA UP-A

GRANICA PARCELA I ŠIREG OBUHVATA UP-A

GRAĐEVINSKA LINIJA

NOVA GRADNJA:
MAŠINSKA RADIONICA, SPRATNOSTI P+0, na KP 11415/1, KO Pančevo, u Skadarskoj ulici br. 77, u Pančevu;

POSTOJEĆI OBJEKTI U POSTUPKU OZAKONJENJA (NISU PREDMET PROJEKTA)

14. Mašinska radionica

Ukupna BRUTO površina pod postojećim i budućim objektima:

Manipulativne, slobodne površine (saobraćajnice, parkinzi i platoi):
Zelene površine:
Ukupno KP 11415/1:

Ukupna BRUTO površina pod budućim objektima:

Ukupna BRUTO površina pod postojećim objektima:
BRUTO površina pod objektima u postupku ozakonjenja:

BRUTO površina pod budućim objektom:

Ukupne manipulativne, slobodne površine (saobraćajnice, parkinzi i platoi):

Postojeće manipulativne površine:
Postojeći parking:
Novoprojektovane saobraćajne površine:

Manipulativne, slobodne površine (saobraćajnice, parkinzi i platoi):

POSTOJEĆE OKOLNO - ZAŠTITNO ZELENILO NA PARCELI
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1. Proizvodna hala, P+0
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Postojeći objekti - nisu predmet projekta (zadržavaju se ):

6. Skladište boca sa tehničkim gasovima, P+0

9. Objekat drumskog saobraćaja 70 m2

8. Objekat drumskog saobraćaja 43 m2

11. Objekat drumskog saobraćaja 40 m2

10. Objekat drumskog saobraćaja 30 m2

7. Objekat drumskog saobraćaja 17 m2

Postojeći objekti u postupku ozakonjenja - nisu predmet projekta (zadržavaju se ):
10,537 m2

1447,04 m2

Budući objekti - predmet projekta (nova gradnja):

12. Trafostanica 67.63 m2

1447,04 m2

13. Kompresorska stanica

Pregled površina na parceli:

10,699.63 m2

12,146.67 m2

12,146.67 m2

162,63 m2

95 m2

± 0.00 77.29

± 0.00 77.29

-0.20 77.09

± 0.00 77.29

MAŠINSKA RADIONICA, P+0

rampa 4%

S
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OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA

Broj licence

Znak Vrsta Broj objekta Razmera Broj crtežaDatum

Glavni projektant

Projektant

Saradnik

Radio Ime i prezime

Br.teh.dnevnika

OBJEKAT

CRTEŽ

INVESTITOR

0
Rev

office@modulor.rs, tel: +381 13 314 725, Ul. Svetog Save br. 29, Pančevo

MEGA MODULOR DOO

GS 0.12.5

0. GLAVNA SVESKA

Snežana Varga dipl.ing.arh. 300 3312 03

1:100003.2026. IDR 01/09-25318

MAŠINSKA RADIONICA, P+0

"Feromont inženjering" DOO,
Bačvanska br. 21 Beograd - Voždovac

"Feromont oprema" AD,
Skadarska br. 77, Pančevo

Nevena Stojković dipl.ing.arh.

Koordinate užeg obuhvata Urbanističkog projekta:
   X      Y
1.  4972269.31  7474415.24
2.  4972288.87  7474398.25
3.   4972302.07  7474391.36
4.  4972455.56  7474260.63
5.   4972596.41  7474426.61
6.   4972575.70  7474444.14
7.   4972575.09  7474444.65
8.   4972565.88  7474452.47
9.   4972533.57  7474479.87
10.  4972533.03  7474479.23
11.  4972521.54  7474488.85
12.  4972522.12  7474489.55
13. 4972479.69  7474525.38
14.  4972425.61  7474571.15
15.  4972414.14  7474580.86
16. 4972352.16  7474512.88
17.  4972349.77  7474509.96

Koordinate šireg obuhvata Urbanističkog projekta, obuhvataju dodatne tačke:
   X       Y
18. 4972406.93   7474586.97
19. 4972400.74   7474593.3208
20.  4972389.4358  7474580.2437
21. 4972379.6369  7474568.9046
22.  4972370.1578  7474557.9354
23.  4972354.7694  7474540.8766
24.  4972342.6307  7474527.4276
25.  4972339.3610  7474523.8079
26.  4972331.3318  7474514.8986
27.  4972307.9043  7474488.9305
28.  4972298.2853  7474478.2713
29.  4972288.8862  7474467.8621
30. 4972277.1074  7474454.8030
31.  4972256.6195  7474432.0947
32.  4972254.3171  7474429.5434
33. 4972262.41   7474421.24

Koordinate osovinskih tačaka postojećeg kolskog priključka broj 1:
   X       Y
1. 4972273.3069   7474420.9453
2. 4972265.2369   7474428.0332
Koordinate osovinskih tačaka postojećeg kolskog priključka broj 2:
   X       Y
1. 4972321.3251   7474477.4738
2. 4972313.7939   7474484.0885

2. Bravarska radionica, P+0
3. Zgrada poslovnih delatnosti, P+0
4. Radionica konvektora i opreme, P+0
5. Upravna zgrada/ tehnička priprema, P+0

BRUTO površina pod postojećim objektima:

7134 m2

596 m2

564 m2

336 m2

1604 m2

103 m2

URBANISTIČKO ARHITEKTONSKA RAZRADA LOKACIJE (FEROMONT)

POSTOJEĆI OBJEKTI (NISU PREDMET PROJEKTA)

MAŠINSKA RADIONICA (PREDMET PROJEKTA)

ZELENE POVRŠINE

MANIPULATIVNE POVRŠINE

NOVI KOLOVOZ (172,73m2)

SMER KRETANJA VOZILA

PARKING MESTO

PARKING MESTO ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

KONTEJNERI ZA SMEĆE

ULAZ U OBJEKAT / IZLAZ IZ OBJEKTA

GRANICA PARCELE I GRANICA UŽEG OBUHVATA UP-A

REGULACIONA LINIJA I GRANICA UŽEG OBUHVATA UP-A

GRANICA PARCELA I ŠIREG OBUHVATA UP-A

GRAĐEVINSKA LINIJA

NOVA GRADNJA:
MAŠINSKA RADIONICA, SPRATNOSTI P+0, na KP 11415/1, KO Pančevo, u Skadarskoj ulici br. 77, u Pančevu;

POSTOJEĆI OBJEKTI U POSTUPKU OZAKONJENJA (NISU PREDMET PROJEKTA)

14. Mašinska radionica

Ukupna BRUTO površina pod postojećim i budućim objektima:

Manipulativne, slobodne površine (saobraćajnice, parkinzi i platoi):
Zelene površine:
Ukupno KP 11415/1:

Ukupna BRUTO površina pod budućim objektima:

Ukupna BRUTO površina pod postojećim objektima:
BRUTO površina pod objektima u postupku ozakonjenja:

BRUTO površina pod budućim objektom:

POSTOJEĆE OKOLNO - ZAŠTITNO ZELENILO NA PARCELI
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1. Proizvodna hala, P+0

13.

13.

220
.01

6.37

103.51

2.93

2.81

109.89

161.28

161.28
103.60

108.11

5.40

5.49

3.50

3.50

6.00

3.50

27.20

77.37

77.35

77.25

77.36 77.30

79.79

76.64

77.00

77.07

77.34

77.37

76.80

76.62

76.73

76.91

76.66

76.59

76.55

76.63

76.53

76.73 76.62

76.71
76.61

76.82

76.77

78.78

79.45

79.88

83.65

77.06

77.11

77.01

76.67

76.87

77.16

76.62

76.73

76.65

76.99

76.76

76.75

76.79

76.79

76.70 76.65

76.81

76.83

76.67

76.74

76.62

76.63

77.11

76.76

76.89
76.70

76.73

76.7376.67

76.60

76.68

76.71

76.69

76.76

76.70

76.69

76.86

76.64

76.59

76.71

76.52

76.63
76.60

76.54

76.66

76.65

76.62
76.71

76.80

88.84

89.61

76.67

76.66

76.73

76.77

76.77

76.76

76.76

76.78

76.78

76.76

76.72

76.73

76.81

76.7376.72

76.90

76.88

76.75

76.72

76.70

76.85

76.77

76.72

76.79

76.78

76.78

76.73

76.73

76.77

76.86
76.8476.84

76.85
76.86

77.11

76.89

76.77
76.75

76.82

76.55

76.78

76.78

76.55

76.74

76.74

76.66
76.69

76.66

76.72 76.74

76.78

76.67

76.68

76.77

76.69

76.69

77.14

77.00

76.89

76.65

76.81

76.77

76.84

76.82

76.74

76.78

76.74

76.74

76.94

76.89

77.06

77.23

77.09

77.13

77.19

77.23

77.26
76.97 77.05

76.98

76.83

77.03

77.03

77.11

77.11

77.18

77.15

79.18

81.24

76.96

77.00 76.99

78.62

78.34

77.06

77.05

76.89

76.75

76.75

76.97

77.04

77.01

77.00

77.06

77.03

76.91

76.93

76.91

76.70

76.82
76.77

76.75

79.78

78.44

76.77

76.78

76.72

76.78

76.75

76.76

76.65

76.54

76.35

76.27

76.15

76.09

76.04

76.09

76.28

76.23

76.76

76.90

77.07

76.83

74.80

76.84

77.38

77.33

77.28

77.33

77.32

77.30

76.66

77.36

76.46

77.28

76.42

77.28

77.30

76.38

77.14

77.29

76.93

74.59

76.95

76.80

76.90

76.78

76.78

76.82

76.79

76.86

76.91

74.63

76.87

77.05

77.09

77.37

77.37

76.70

76.93

74.60

77.39

77.37

77.06

77.0576.83

76.45

77.12

77.06

76.94

76.92

76.99

76.91

77.07

77.36

76.78

76.76

77.70

76.82

77.38

76.77

77.34

76.82

77.31

74.63

77.05

77.08

77.27

76.77

77.10

77.29

77.29

76.91

77.39

77.38

76.74

76.94

76.10

74.68

77.36

77.40

77.34

77.36

76.02

77.32

76.64

77.44

76.79

76.64

76.87

76.83

76.36

76.60

76.65

76.92

77.34

76.91

77.34

77.25

76.21

76.78

76.91

74.59

76.75

77.29

77.23

76.71

76.79

76.88

76.76

77.34

76.70

76.74

76.82

77.42

77.13

77.39

76.83

77.35

76.80

77.14

76.81

76.77

76.82

76.93

76.79

76.78

76.92

76.77

76.14

77.20

76.76

76.84

76.75

77.16

76.88

76.76

77.43

76.67

76.67

76.67

76.72

76.73

77.45

76.68

76.67

76.74

76.71

76.70
76.73

76.76

76.77

76.75

76.77

77.24

76.69

76.73

76.90

76.74

76.69

76.78

76.74

76.71

76.76

76.67

76.78

76.82

76.92

76.92

76.76

76.65

76.67

76.66

76.77

76.64

76.83

76.66

76.60

76.77

76.43

76.83

76.71

76.65

76.78

76.85

76.78

76.79

76.38

76.83

76.81

76.76

76.78

76.73

76.74

76.67

76.75

76.73

76.85

76.78

76.74

76.83

76.82

77.49

76.76

77.36

76.67

76.86

76.56

74.69

77.42

77.42

76.79

77.48

76.81

76.88

77.03

76.78

77.19

77.52
77.53

76.88

76.80

76.82

76.23

76.87
76.86

76.86

76.26

77.06

76.62

77.34

77.45

76.76

77.16

76.43

76.79

76.43

76.65

76.37

76.46

76.44

76.81

77.53

76.84

76.81

76.45

76.73

77.51

74.69

77.05

76.72

76.42

76.64

77.28

76.78

76.77

76.76

77.10

77.43

76.39

77.01

76.43

76.77

76.45

77.53

77.09

76.42

76.55

76.13

77.17

76.61

76.65

76.67

77.49

76.68

76.62

77.05

76.01

76.73

76.77

76.10

76.72

76.36

76.75

76.41

76.44

76.29

76.79

76.43

76.82

76.73

76.10

76.42

76.82

76.76

76.04
76.06

75.93

75.94

75.94

76.03
75.95

76.19

75.95

76.04

75.94

76.06

76.31

75.91

76.08

75.95
75.92

76.22

76.06

76.05

76.03

76.01

76.07

75.90

76.07

76.12

75.94

76.08

76.11

76.09

76.05

76.09

76.09

75.98

76.08

75.98

76.00

76.01
76.30

75.95

76.08

75.95

76.15

76.17

76.18

76.16

75.92

76.10

76.02

76.12

76.02

76.05

76.12

76.04

76.13

75.97

75.95

75.96

75.96

76.11

76.09

75.93

76.15

75.91
76.51

76.00

75.97

75.91

76.62

76.11

76.48
76.55

76.10

76.63

76.12

76.71

77.09

76.07

76.12

76.17

76.13

76.14

76.12

76.17

76.13

76.17
76.18

пут б
етон

пут б
етон

пут б
етон

туц
аник

туц
аник

туц
аник

бетон

бетон

бетон

бетон

туц
аник

туц
аник

бетон

бетон

бетон

бетон

бетон

бетон

бетон

бетон

бетон

бетон

бетон

вага

пут б
етон

пут б
етон

бетон 1 1 4 1 5 /1

1 1 4 1 6 /6

1 1 4 1 6 /5

1 1 4 1 6 /2 1 1 4 1 7 /1

1 1 4 1 6 /1 6

1 1 4 1 6 /1 5

1 1 4 1 6 /7

1 3 9 7 0

Ул. С
кад

арс
ка

1 1 4 1 6 /2

beton

1 1 4 1 5 /2

1 1 4 1 5 /3

76.84

77.18

77.16

77.16
77.31

77.31

77.08

80.44

77.42
77.92

85.96
80.89

77.08

77.04

76.91

76.54

82.69

76.80
76.99

76.77
76.99

76.73

76.74

83.74

90.24
88.14

76.50

76.53

76.51

76.97

76.97

76.92

76.56

76.54

76.70

76.94

76.98

76.90

76.93

76.70

83.81
82.65

76.84

76.81

81.57

76.77

78.23

76.78

76.70

76.75

76.74

76.86

76.96

81.58
80.51

76.68

76.69

76.72

81.95
80.74

81.63

83.11
80.65

80.60

88.77

76.85

81.53
79.9780.35

76.76

77.46

77.23
77.21

77.06
77.45

бето
н

77.36

туц
аник

77.41

77.43

76.6785.43
82.47

77.24

77.09

77.05

77.12

76.58
76.89

77.19

77.86

77.27

77.20

79.64

SITUACIONI PLAN SA OSNOVOM KROVA
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kontejneri 4 x 1
,1L

Postojeći objekti - nisu predmet projekta (zadržavaju se ):

6. Skladište boca sa tehničkim gasovima, P+0

9. Objekat drumskog saobraćaja 70 m2

8. Objekat drumskog saobraćaja 43 m2

11. Objekat drumskog saobraćaja 40 m2

10. Objekat drumskog saobraćaja 30 m2

7. Objekat drumskog saobraćaja 17 m2

Postojeći objekti u postupku ozakonjenja - nisu predmet projekta (zadržavaju se ):
10,537 m2

1447,04 m2

Budući objekti - predmet projekta (nova gradnja):

12. Trafostanica 67.63 m2

1447,04 m2

13. Kompresorska stanica

Pregled površina na parceli:

10,699.63 m2

12,146.67 m2

12,146.67 m2

162,63 m2

95 m2

+11.74 89.03 sleme

+11.20 88.49 venac

± 0.00 77.29

K R O V N I  S E N D V I Č  P A N E L

2 %

MAŠINSKA RADIONICA, P+0

rampa 4%

S
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šljunak
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TS1 (260x260):
dp: 50cm
Df: 210cm

TS2 (300x220):
dp: 50cm
Df: 210cm

TS4 (340x380):
dp: 50cm
Df: 210cm

TS3 (240x340):
dp: 50cm
Df: 210cm

TCƽ1:
h: 130
a: 150

TCƽ2:
h: 100
a: 120

TCƽ2:
h: 100
a: 120

TCƽ1:
h: 130
a: 150

LEGENDA (osnova temelja):
AB prefabrikovani stubovi
GR1 - AB greda 25x80
GR2 - AB greda 25x50
AB jastuk b/h - 25/110cm
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penjalice sa leđobranom za pristup krovu
(leđobran predvideti na visini od 2m, pa do 1.10m iznad krova)
h=11,60m (10,50m + 1,10m iznad krova)

opšivka: plastiϐicirani pocinkovani lim,
razvijene širine 40cm, d=0,55mmopšivka: plastiϐicirani pocinkovani lim,

razvijene širine 40cm, d=0,55mm

opšivka: plastiϐicirani pocinkovani lim,
razvijene širine 40cm, d=0,55mm

opšivka: plastiϐicirani pocinkovani lim,
razvijene širine 40cm, d=0,55mm

Osnova prizemlja nova Mašinska radionica

Mašinska radionica
br.

1'

naziv prostorije:

Mašinska radionica

obim:

195.80

površina:

1,391.74
1,391.74 m²

LEGENDA (osnova prizemlja):
AB prefabrikovani stubovi
GR1 - AB greda 25x80
GR2 - AB greda 25x50
Sendvič panel sa ispunom od min. vune 12cm
Stubovi 80x80
Stubovi 60x60

A
A

S

BRUTO površina prizemlja: 1447,04m2

Ukupna BRGP objekta: 1447,04m2
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ol.vert. sa kazančetom
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- šljunak 20cm

TS2:
- armirani beton (temeljna stopa)
- nearmirani beton 5cm
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ZNAK: 

A 

ŠIFRA: 
7111 

SVESKA: 
0 

BROJ.TEH.DNEV.: 
01/09-25 

BR. OBJEKTA: 
318 

INVESTITOR: „Feromont inženjering“ DOO  
u ul. Bačvanska br. 21, Beograd – 

Voždovac i 
„Feromont oprema“ AD 

u Skadarskoj br. 77, Pančevo 
 OBJEKAT: 

Mašinska radionica, spratnosti P+0  
na KP br. 11415/1, na KO Pančevo,  
u Skadarskoj ulici br. 77, u Pančevu; 

VRSTA TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE: IDR – Idejno rešenje 
OZNAKA I NAZIV 
DELA PROJEKTA: 1-PROJEKAT 

ARHITEKTURE 
ODGOVORNI 
PROJEKTANT: Snežana Varga, dipl. inž. arh. 

VRSTA GRADNJE: NOVA GRADNJA 
MESTO  
GRADNJE: na KP br. 11415/1, KO Pančevo,  

u Skadarskoj ulici br. 77, u Pančevu 

PRIMERAK: 1/1    jan. 2026.god. 



BR . TE H . D NE V N IKA :  0 1 / 0 9 - 2 5  1.1.1 
 

1.1.NASLOVNA STRANA 
 

1 PROJEKAT ARHITEKTURE 
 
Investitor: „ Feromont inženjering “ DOO 
 Bačvanska br. 21, Beograd - Voždovac i  
 „Feromont oprema“ AD 
 Skadarska br. 77, Pančevo 
 
 
Objekat: Mašinska radionica, na KP br. 11415/1, na KO Pančevo, u 

Skadarskoj ulici br. 77, u Pančevu; 
 
Vrsta tehničke dokumentacije: IDR-IDEJNO REŠENJE 
 
Oznaka i naziv dela projekta: 1 PROJEKAT ARHITEKTURE 
 
Vrsta radova: NOVA GRADNJA 
 
Projektant: MEGA MODULOR DOO  Pančevo, Svetog Save broj 29 
 
Odgovorno lice projektanta: Vladimir Varga 

 
Potpis:  

 
Odgovorni projektant:  Varga Snežana dipl.inž.arh 
 
Broj licence:      300 3312 03 

 
Potpis: 

 
 

Broj dela projekta: Bro jtehničkog dnevnika: 01/09-25 
 Broj objekta: 318 
 
Mesto i datum: Pančevo, februar 2026. god. 
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1.2.  SADRŽAJ PROJEKTA 

1.1. Naslovna strana projekta 

1.2. Sadržaj projekta arhitekture 

1.3. Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta arhitekture 

1.4. Izjava odgovornog projektanta arhitekture 

1.5. Tekstualna dokumentacija 

1.6. Numerička dokumentacija 

1.7. Grafička dokumentacija 
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DETALJNI SADRŽAJ 
PROJEKTA ARHITEKTURE 

 

1. NASLOVNA STRANA 
NASLOVNA STRANA PROJEKTA ARHITEKTURE 1.1.1 

 

2. SADRŽAJ 
SADRŽAJ PROJEKTA ARHITEKTURE 1.2.1 

 

3. REŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
REŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA  1.3.1 

 

4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA  1.4.1 

 

5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
TEHNIČKI OPIS ARHITEKTURE( sa tehničkim opisom istalacija vodovoda i kanalizacije i 
hidrauličkim proračunom) 1.5.1 

 

6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 
TABELARNI PRIKAZ POVRŠINA 1.6.1 

 

7. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
MAŠINSKA RADIONICA 
SITUACIONI PLAN SA PRIKAZOM POSTOJEĆEG STANJA 1.7.1 
SITUACIONI PLAN SA SINHRON PLANOM INSTALACIJA 1.7.2 
OSNOVA TEMELJA 1.7.3 
OSNOVA PRIZEMLJA 1.7.4 
OSNOVA KROVNE KONSTRUKCIJE  1.7.5 
OSNOVA KROVNA 1.7.6 
PRESEK 1-1, PRESEK 2-2 1.7.7 
JUGOZAPADNA I SEVEROISTOČNA FASADA 1.7.8 
JUGOISTOČNA I SEVEROZAPADNA FASADA 1.7.9 
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1.3. Rešenje o imenovanju 
odgovornog projektanta 
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1.3.1. REŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA ARHITEKTURE 
 
Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 
odluka US, 24/11, 121/12, 42/13–US, 50/2013–US, 98/2013–US, 132/14 , 145/14, 83/18, 31/2019 i 
37/2019,9/2020i 52/2021, 62/23, 91/25) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postuku izrade i način vršenja 
kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata kao: 

 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT 
 
 

Za izradu 1. Projekta arhitekture koji je deo Idejnog rešenja (IDR) za novu gradnju Mašinske radionice, 
spratnosti P+0, na KTP 11415/1, na KO Pančevo, u Skadarskoj ulici br. 77, u Pančevu; 
 
 
 
Snežana Varga, dipl.ing.arh  300 3312 03 
 
 
 
Projektant: MEGA MODULOR DOO Pančevo, Svetog Save broj 29 

 
 
 
 
 
Odgovorno lice /zastupnik: 
 
 
 
 
 
 

Vladimir Varga 

Potpis:  

 
 

 

Broj dela projekta: 
Broj tehničkog dnevnika: 01/09-25 
Broj objekta: 318 

Mesto i datum: Pančevo, februar 2026. god. 
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 1.4.1. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA ARHITEKTURE 
 
 
Odgovorni projektant 1 Projekta arhitekture koji je deo Idejnog rešenja (IDR) za novu gradnju Mašinske 
radionice, spratnosti P+0, na KTP 11415/1, na KO Pančevo, u Skadarskoj ulici br. 77, u Pančevu; 
 
 
 

SNEŽANA VARGA, diplomirani inženjer arhitekture 
 
 

IZJAVLJUJEM 
 

1. Da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i 
normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 

2. da je projekat u svemu u skladu sa načinima za obezbeđenje ispunjenja osnovnih zahteva za objekat 
propisanih elaboratima i studijama. 

 
 
 

Odgovorni projektant IDR Snežana Varga dipl.inž.arh 

  
Broj licence: 300 3312 03 

  

Potpis: 

 
 

Broj dela projekta: Broj tehničkog dnevnika: 01/09-25 
 Broj objekta: 318 

Mesto i datum: Pančevo, februar 2026. god 
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1.5. Tekstualna dokumentacija 
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1.5.1.  TEHNIČKI OPIS ARHITEKTURE 
 
 

Investitor: 
 
  „Feromont inženjering“ DOO 
  Bačvanska br. 21, Beograd - Voždovac i  
  „Feromont oprema“ AD 
  Skadarska br. 77, Pančevo 
 
Objektat: 
 

Mašinska radionica, na KP br. 11415/1, na KO Pančevo, u Skadarskoj ulici br. 77, u Pančevu; 
 
Projekat je urađen na osnovu Plana  generalne regulacije - Celina 5 - Kudeljarac i Novoseljanski 

put iza Nadela („Sl. list grada Pančeva“ br. 39/12, 5/2015 – izmena, 29/22 – ispravka greške i 13/25), na 
osnovu projektnog zadatka investitora i u skladu sa PGR-om i uslovima i rešenjima izdatim od strane 
nadležnih preduzeća. 

 
Katastarska parcela br. 11415/1 nalazi se u zoni poslovanje sa kompatibilnim namenama. Ukupna 

površina katastarske parcele br. 11415/1 iznosi 52551m2. 
 
Urbanističkim projektom je obuhvaćena izgradnja jedne nove hale u okviru proizvodnog 

kompleksa “Feromont opreme” AD i “Feromont inženjeringa” DOO. Nova hala će imati namenu 
mašinske radionice.  

Za potrebe nove hale predviđa se priključak na postojeću trafostanicu i kompresorku stanicu.  
Na trafo i kompresorkoj stanici nisu predviđeni drugi radovi.  

Ostali postojeći objekti u okviru kompleksa se ili zadržavaju ili se ruše i nisu predmet ovog 
projekta.  
 
POSTOJEĆE – UPISANO U LIST NEPOKRETNOSTI (KATASTAR NEPOKRETNOSTI): 
 
Na osnovu Liste nepokretnosti br. 20231 od 23.01.2026.god. na predmetnoj parceli su upisani sledeći 
objekti (dat je opis postojećeg stanja sa svim objektima, namenama, kapacitetom, visinama, načinom 
korišćenja i sl). 
 

Postojeći legalni objekti na parceli – nisu predmet projekta (zadržavaju se): 
 
1. Proizvodna hala (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRUTO površine pod objektom 7134m2 

Glavna proizvodna hala Feromont opreme namenjena za izradu nestandardne opreme, rezervoara, posuda, 
izmenjivača toplote i tome slično. U hali se nalaze tri kranske, mostne dizalice za potrebe manipulacije u 
okviru prostora, kao i mašine za obradu raznih vrsta metala (strugovi, prese i plazma za secenje limova 
(gasno sečenje). U ovoj hali takođe postoje mesta za ručno sečenje komada opreme, brušenje i zavarivanje. 
Ova hala ima apsolutnu visinu venca od 88,14m i visinu slemena od 90,24m. 
2. Radionica mašinske obrade (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRUTO površine pod objektom 
1604m2 
U ovoj hali nalaze se strugovi za potrebe masinske obrade raznih vrsta metala. Unutar hala nalazi se 8 do 9 
masina(strugova). 
Ova hala ima apsolutnu visinu venca od 82,65m do 82,69m i visinu slemena od 83,74m do 83,81m. 
3. Zgrada poslovnih usluga (sa restoranom društvene ishrane), P+0, BRUTO površine pod objektom 596m2 
U ovom objektu se nalazi menza za prehranu radnika. Menza služi samo za obedovanje, nacin prehrane je 
putem keteringa. U drugom delu objekta nalaze se svlacionice za radnike i kancelarija magacinske sluzbe 
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Feromont Iznenjeringa. 
Ovaj objekat ima apsolutnu visinu venca od 80,89m i visinu slemena od 85,96m. 
4. Limarska radionica (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRUTO površine pod objektom 564m2 
Ovoj objekat ima namenu bravarske radionice, unutar objekta se  rade manje kompleksni postupci sečenja, 
brušenja i zavarivanja komada opreme. 
Ovaj objekat ima apsolutnu visinu venca od 82,47m i visinu slemena od 85,43m. 
5. Tehničke pripreme (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+2, BRUTO površine pod objektom 336m2 
Unutar ovog objekta nalazi se kompletna adminstracija i tehnicka priprema proivodnog procesa. 
Ovaj objekat ima apsolutnu visinu venca od 88,77m i visinu slemena od 88,84m. 
14. Skladište tečnog goriva (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRUTO površine pod objektom 
103m2 
Ovaj objekat je namenjen skladištenju boca sa tehničkim gasovima, tačnije argona, kiseonika i acetilena.  
18. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRUTO površine pod objektom 70m2 

21. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRUTO površine pod objektom 43m2 
22. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRUTO površine pod objektom 40m2 
23. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRUTO površine pod objektom 30m2 
Kolska, merna vaga, sa rampom na prednjem i zadnjem delu za pristup.  
29. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRUTO površine pod objektom 17m2 

Objekat u kom se nalazi čitač merne, kolske vage.  
Objekat ima apsolutnu visinu od 80,44m, krov je ravan.  
BRUTO površina pod postojećim legalnim objektima je 10537m2. 
 

Postojeći NElegalni objekti na parceli (uklanjanjaju se): 
 
6. Magacin repromaterijala (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRUTO površine pod objektom 
414m2 
Magacin za skladištenje potrošnog materijala i sitnih delova za servisiranje alata i opreme.  
Ovaj objekat ima apsolutnu visinu venca od 80,60m i visinu slemena od 81,63m. 
7. Magacin repromaterijala (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRUTO površine pod objektom 
299m2 
Magacin za skladištenje potrošnog materijala i sitnih delova za servisiranje alata i opreme.  
Ovaj objekat ima apsolutnu visinu venca od 80,65m i visinu slemena od 83,11m. 
13. Kompresorska stanica (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRUTO površine pod objektom 95m2 
Kompresor za snabdevanje alata i opreme kompresovanim vazduhom. 
Ovaj objekat ima apsolutnu visinu venca od 80,74m i visinu slemena od 81,95m. 
15. Sklonište (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRUTO površine pod objektom 85m2 
Objekat sadrži prostor za odmor radnika, kao i mokri čvor. 
Ovaj objekat ima apsolutnu visinu venca od 79,73m i visinu slemena od 80,33m. 
16. Zgrada za koju nije poznata namena, P+0, BRUTO površine pod objektom 77m2 
Objekat za skladistenje vijčane robe i koristan metalni otpad. 
Ovaj objekat ima apsolutnu visinu venca od 79,53m i visinu slemena od 80,48m. 
17. Ostale zgrade, P+0, BRUTO površine pod objektom 69m2 
Objekat za odmor radnika. 
Ovaj objekat ima apsolutnu visinu venca od 79,97m i visinu slemena od 81,53m. 
19. Ostale zgrade, P+0, BRUTO površine pod objektom 56m2 
Skladiste rezervnih delova, za strugove i stubne bušilice. 
Ovaj objekat ima apsolutnu visinu venca od 81,60m i visinu slemena od 82,59m. 
20. Zgrada za koju nije poznata namena, P+0, BRUTO površine pod objektom 49m2 
Mokri cvor van funkcije i ostava. 
Ovaj objekat ima apsolutnu visinu venca od 80,50m i visinu slemena od 80,97m. 
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24. Nadstrešnica (ostale zgrade), P+0, BRUTO površine pod objektom 55m2 
Prostorija za radnike i ostava. 
Ovaj objekat ima apsolutnu visinu venca od 79,94m i visinu slemena od 81,51m. 
25 Nadstrešnica (ostale zgrade), P+0, BRUTO površine pod objektom 28m2 

Objekat nadstresnice. 
Objekat ima apsolutnu visinu od 80,41m, krov je ravan.  
26. Nadstrešnica (ostale zgrade), P+0, BRUTO površine pod objektom 19m2 
Objekat nadstresnice. 
Objekat ima apsolutnu visinu od 80,41m, krov je ravan. 
27. Nadstrešnica (ostale zgrade), P+0, BRUTO površine pod objektom 20m2 

Objekat namenjen za stavu. 
Ovaj objekat ima apsolutnu visinu venca od 79,47m i visinu slemena od 80,47m. 
30. Zgrada za koju nije poznata namena, P+0, BRUTO površine pod objektom 12m2 
Bunar i pumpna stanica za snabdevanje hidrantske mreze. Van upotrebe. 
Objekat ima apsolutnu visinu od 80,82m, krov je ravan. 
Ukupna BRUTO površina pod postojećim NElegalnim objektima je 1,278m2. 
 
POSTOJEĆE – NIJE UPISANO U LIST NEPOKRETNOSTI (KATASTAR NEPOKRETNOSTI): 
 

Postojeći Nelegalni objekti  na parceli u postupku ozakonjenja – nisu predmet projekta  
(zadržavaju se): 

 
1o. Trafostanica, P+0, BRUTO površine pod objektom 67,63m2 
Ova trafostanica napaja ceo kompleks.  
Objekat ima apsolutnu visinu od 81,57m, krov je ravan.  
 
2o. Kompresorska stanica, BRUTO površine pod objektom  95,66m2 
Ova stanica proizvodi komprimovani vazduh koji koriste pojedine mašine u okviru proizvodnog kompleksa.  
Objekat ima apsolutnu visinu venca od 80.74m i visinu slemena od 81,95m.  
BRUTO površina pod postojećim objektima u postupku ozakonjenja je 163,29m2. 
 

Postojeći NElegalni objekti na parceli (uklanjanjaju se): 
 
N1. Ostale zgrade, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 102,73m2 
N2. Magacin, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 88,05m2 
N3. Zgrada ostalih industrijskih delatnosti, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 315.27m2 
N4. Zgrada ostalih industrijskih delatnosti, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 113.18m2 
N5. Zgrada ostalih industrijskih delatnosti, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 236.08m2 
N6. Zgrada ostalih industrijskih delatnosti, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 223.59m2 
N7. Zgrada ostalih industrijskih delatnosti, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 911.04m2 
N8. Zgrada ostalih industrijskih delatnosti, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 195.05m2 
N9. Zgrada ostalih industrijskih delatnosti, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 174.37m2 
N10. Zgrada ostalih industrijskih delatnosti, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 133.69m2 
N11. Ostale zgrade, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 165.01m2 
N12. Trafostanica, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 18.83m2 
N13. Stara peskara, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 91.07m2 
N14. Sačmara, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 87.00m2 
N15. Peskara, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 95.30m2 
N16. Ostale zgrade, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 18.71m2 
N17. Skladište boca sa tehničkim gasovima, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 29.21m2 
N18. Zgrada ostalih industrijskih delatnosti, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 112.29m2 
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N19. Skladište boca sa tehničkim gasovima, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 19.54m2 
N20. Skladište boca sa tehničkim gasovima, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 11.77m2 
N21. Zgrada ostalih industrijskih delatnosti, P+0, BRUTO površine pod objektom oko 21.07m2 
Ukupna BRUTO površina pod postojećim NElegalnim objektima koji nisu upisani u katastar je 3,162.85 
m2. 
BUDUĆI OBJEKTI NA PARCELI: 
 
Nisu predmet ovog projekta (postojeći objekti – zadržavaju se): 
1. Proizvodna hala (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRUTO površine pod objektom 7134m2 
2. Radionica mašinske obrade (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRUTO površine pod objektom 
1604m2 
3. Zgrada poslovnih usluga (sa restoranom društvene ishrane), P+0, BRUTO površine pod objektom 596m2 
4. Limarska radionica (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRUTO površine pod objektom 564m2 
5. Tehničke pripreme (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+2, BRUTO površine pod objektom 336m2 
6. Skladište tečnog goriva (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRUTO površine pod objektom 103m2  
7. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRUTO površine pod objektom 17m2 
8. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRUTO površine pod objektom 43m2 
9. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRUTO površine pod objektom 70m2 
10. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRUTO površine pod objektom 30m2 

11. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRUTO površine pod objektom 40m2  
BRUTO površina pod postojećim objektima koji se zavržavaju je 10537m2. 
 
Nisu predmet ovog projekta (postojeći objekti u postupku ozakonjenja – zadržavaju se): 
12. Trafostanica, BRUTO površine pod objektom 67.63m2 
13. Kompresorska stanica (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), BRUTO površine pod objektom 95.66m2 
BRUTO površina pod postojećim objektima u postupku ozakonjenja koji se zavržavaju je 163.29m2. 
 
Ukupna BRUTO površina pod postojećim objektima koji se zavržavaju je 10700.29m2. 
 
Predmet projekta (nova gradnja): 
14. Mašinska radionica, spratnosti P+0, BRUTO površine pod objektom 1447.04m2  
 
Ukupna BRUTO površina pod svim postojećim i budućim objektima na parceli je 12147.33m2  
 
Indeks zauzetosti budućim objektima, čija je ukupna BRUTO površina pod objektima 12,147.33m2 bez 
saobraćajnih površina, pešačkih staza, betoniranih ulaza/rampi je 23,12%. 
 
Saobraćajne površine: 
Na predmetnoj parceli predviđeno je zadržavanje postojećih saobraćajnih i pešačkih površina. Na dva mesta 
predviđena je izgradnja dva nova kolovoza ukupne površine od 172,73m2. 
 
Saobraćajne površine, pešačke staze, betonirani ulazi/rampe nisu ušli u obračun zauzetosti sa objektima na 
parceli. Zauzetost saobraćajnim površinama, površine 26 775,60m2 je 50,95%. 
 
Planom je predviđeno maksimalno 80% zauzetosti objektom, manipulativnim i drugim zastrtim 
površinama, za parcele površine preko 1ha.  
 
Zauzetost budućim objektima zajedno sa manipulativnim površinama je 74.07% i ima površinu od 38 
922,93m2. 
 
Zelene površine na parceli: 
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Zauzetost zelenim površinama na paceli, koje zauzimaju površinu od 13 628,07m2, je 25,93%, dok je planom 
predviđeno minimalno 20% za parcele površine preko 1ha.  
 
Novoprojektovana Mašinska radionica, spratnosti P+0, pripada kategoriji V i ima klasifikacioni broj 125102 
(Natkrivene zgrade koje se upotrebljavaju za industrijsku proizvodnju, npr. fabrike, radionice, klanice, pivare, 
hale za montažu itd.). Postavljena je kao slobodnostojeći objekat, pravilnog pravougaonog oblika, dimenzija 
stranica osnovnog gabarita objekta 53,20m (severozapadna i jugoistočna strana), 27,20m (jugozapadna i 
severoistočna strana).  
 
Građevinska linija objekta: Severozapadna strana objekta udaljena je od susedne katastarske parcele br. 
11416/2, od 103,51m do 103,60m. Jugozapadna strana objekta udaljena je od susedne katastarske parcele 
br. 11416/2, 161,28m. Jugoistočna strana objekta udaljena je od regulacione linije i katastarske parcele br. 
11415/2, od 108,11m do 109,89m. Severoistočna strana objekta udaljena je od susednih katastarskih parcela 
br. 11416/6, 11416/15, 11417/1, 11416/16 i 11416/7 od 2,81m do 2,93m. 
 
Projektom je predviđen kosi krov sa nagibom od 2%, prekriven krovnim sendvič panelima sa ispunom od 
mineralne vune na AB podkonstrukciji. Krovu se pristupa čeličnim penjalicama sa leđobranom, radi lakšeg 
održavanja istog i u slučaju potrebe za intervencijom.  
 
Kota terena: -0,20m (u odnosu na kotu prizemlja), dok je njena apsolutna visina 77,09m. 
Kota prizemlja: (±0,00), dok je apsolutna visina 77,29m. 
Visina venca: +11,37m u odnosu na kotu terena, dok je apsolutna visina venca 88,46mnv.  
Visina slemena: +11,91m u odnosu na kotu terena, dok je apsolutna visina slemena 89,00mnv.  
 
Čista visina unutar objekta: Mašinska radionica ima visinu od 9,20m do 9,70m. 
 
Projektom je predviđeno zadržavanje postojećih saobraćajnih i pešačkih pristupa predmetnoj katastarskoj 
parceli. Kolski priključci se nalaze na jugoistočnoj strani parcele. Parceli se pristupa iz Skadarske ulice preko 
katastarske parcele u privatnom vlasništvu istog investitora, KP 11415/2 I katastarske parcele u javnoj svojini 
br. 13970 (Skadarska ulica).  

 
Unutar Mašinske radionice nalazi se otvoren prostor bez pregrada za potrebe mašinskih radova. Predviđeno je 
i postavljanje kranske staze, koja će se prostirati celom dužinom objekta.   

 
Klasifikacioni broj objekta: 125102 (Industrijske zgrade, natkrivene zgrade koje se koriste za industrijsku 
proizvodnju, npr. fabrike, radionice, klanice, pivare, montažne hale za montažu itd.); Radionice preko 400m2; 
Kategorija objekta: V 
BRUTO površina Mašinske radionice iznosi 1447.04m2. 
NETO površina Mašinske radionice iznosi 1391.74m2. 
 
Analiza indeksa izgrađenosti: 
 
Nisu predmet ovog projekta (BRGP): 
1. Proizvodna hala (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRGP 7134m2 
2. Radionica mašinske obrade (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRGP 1604m2 
3. Zgrada poslovnih usluga (sa restoranom društvene ishrane), P+0, BRGP 596m2 
4. Limarska radionica (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRGP 564m2 
5. Tehničke pripreme (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+2, BRGP 1008m2 (336m2x3) 
6. Skladište tečnog goriva (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRGP 103m2 

7. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRGP 17m2 
12. Trafostanica, BRGP 67.63m2 
13. Kompresorska stanica (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), BRGP 95.66m2 
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BRGP pod postojećim objektima koji se zavržavaju je 11189.29m2. (II - 0,21) 
 
Predmet projekta: 
14. Mašinska radionica, spratnosti P+0, BRGP 1447.04m2 (II – 0,03) 
Ukupna BRGP svih budućih objekata na parceli je 12,636.33m2. Ostvareni indeks izgrađenosti (II) je 
0,24. 

 
Analiza parking mesta (PM): 
U okviru parcele postoji ukupno 92 parking mesta za putničke automobile od kojih je 5 parking mesta 
namenjeno osobama sa posevnim potrebama (pravilnikom je propisano 5% od ukupnog broja parking 
mesta).  
 
Industrijski objekti 1PM /3 zaposlena;  
1. Proizvodna hala (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0,  
2. Radionica mašinske obrade (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0,  
4. Limarska radionica (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, 
7. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), P+0, 
14. Mašinska radionica, spratnosti P+0, (predmet projekta) 
Ukupno 120 zaposlenih, potrebno je 40PM 
 
Upravne zgrade, banke i sl. 1PM/50m, NETO površine;  
5. Tehničke pripreme (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+2, BRGP 1008m2 (336m2x3), NETO površine 
oko 806,40m2 – potrebno je 17PM 
 
Restorani, kafane, kafei 1PM/10 mesta-sedišta (ili na 10 m² neto površ.) 
3. Zgrada poslovnih usluga (sa restoranom društvene ishrane), P+0, BRGP 596m2, 60 mesta za sedenje – 
potrebno je 6PM 
 
6. 6. Skladište tečnog goriva (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, BRGP 103m2 – nema potrebe za 
PM 
8. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja)BRUTO površine 43m2 – nema potrebe za PM 
9. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRUTO površine 70m2 – nema potrebe za PM 
10. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRUTO površine 30m2 – nema potrebe za PM 
11. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), BRUTO površine 40m2 – nema potrebe za PM 
12. Trafostanica, P+0, BRUTO površine 67.63m2 – nema potrebe za PM 
13. Kompresorska stanica (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), BRUTO površine 95.66m2 – nema potrebe 
za PM 
 
UKUPAN potreban KAPACITET parking mesta na KTP 11415/1 je 63 parking mesta a obezbeđeno je 92 
parking mesta, od kojih su 5 parking mesta namenjena osobama sa posebnim potrebama.  
 
Analiza potrebnih kapaciteta (kontejnera) za odlaganje otpada: 
NETO površine (nisu predmet ovog projekta): 
1. Proizvodna hala (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, NETO površine oko 6064m2 
2. Radionica mašinske obrade (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, NETO površine oko 1364m2 
3. Zgrada poslovnih usluga (sa restoranom društvene ishrane), P+0, NETO površine oko 477m2 
4. Limarska radionica (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+0, NETO površine oko 480m2 
5. Tehničke pripreme (zgrada ostalih industrijskih delatnosti), P+2, NETO površine oko 806,40m2 
7. Unutrašnja saobraćajnica (objekat drumskog saobraćaja), NETO površine oko 14m2 
Ukupna BRUTO površina pod postojećim objektima je 9205.40m2. 
NETO površine (predmet projekta): 
14. Mašinska radionica, spratnosti P+0, NETO površine 1391.74m2  
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Ukupna NETO površina je oko 10,597.14m2. 
 
Ukupna planirana NETO površina budućih i postojećih objekata na parceli iznosi oko 10,597.14m2 što 
podeljeno sa 3000 m2 daje potreban kapacitet od 4 kontejnera za smeće, zapremine 1,1 m³, za potrebe KTP 
11415/1, koji se nalaze na predviđenom prostoru za odlaganje otpada na ulazu u parcelu. Kapacitet na 
parceli za odlaganje otpada je zadovoljen sa 4 kontejnera. 
 
KONSTRUKCIJA 
 
Projektom je predviđena izgradnja nove hale, Mašinske radionice. U okviru hale planira se postavljanje krana,  
od 12t i 16t nosivosti. 
Kao konstruktivni elementi predviđeni su novi montažni AB stubovi, dimenzija poprečnog preseka 60x60 i 
80x80, na rasponima predviđenim projektom. Stubovi na kojima se nalaze kratki elementi koji nose kransku 
(mostna) dizalicu imaju dimenzije 80x80. Novi montažni stubovi će se postavljati u nove temelje samce sa 
montažnim čašicama. Novi temelji samci biće međusobno povezani novim temeljnim gredama, livenim na licu 
mesta i raspoređenim po obodu hale. Krovna konstrukcija je montažna, projektom su predviđene nove 
montažne AB grede, “I” presela i nove montažne rožnjače, “T” preseka. Krov ima pad od 2%.  
Predviđeno je oblaganje hale sendvič fasadnim i krovnim panelima, debljine 12cm, sa ispunom od mineralne 
vune.  
Sve prema projektu konstrukcije.  
 
PODOVI I MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE 
 
Na etaži prizemlja podna potkonstrukcija se termički i hidro izoluje.  
Završna obrada podova je Ferobeton u svim prostorijama Mašinske radionice, 
 
OBRADA ZIDOVA I PLAFONA 
 
Spoljni fasadni zidovi oblažu se fasadnim sendvič panelima. 
 
ALUMINARIJA I STOLARIJA 
 
Sva spoljna stolarija izrađuje se od aluminijumskih profila, u svemu prema šemama stolarije. Zastakljvanje je 
„Termopan“ staklom 4+15+4mm, sa ispunom od argona. 
Sva spoljna vrata za ulaz / izlaz iz Mašinske radionice su segmentna ili rolo aluminijumska vrata sa čeličnom 
podkonstrukcijom u svemu prema šemi stolarije i uputstvu proizvođača istih. Vrata za ulaz i izlaz iz hale za 
korisnike prostora su takođe aluminijumska.  
 
BRAVARIJA I ALUMINARIJA 

- 
 

KROVNI POKRIVAČ I LIMARIJA 
 
Projektom je predviđen kosi krov nagiba 2% pokriven krovnim sendvič panelima sa ispunom od mineralne 
vune, debljine 12cm. 

 

PLANIRANI PRIKLJUČCI 
U okviru višeporodičnog stambenog objekta predviđene su: 

- instalacije vodovoda i kanalizacije –  
- električne instalacije – 
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- TK instalacije – 
- Kolski priključak na Skadarsku ulicu – 
-  

Grejanje objekta se ne predviđa  
(u skladu sa predviđenim tehnološkim postupkom) 

-  
U Pančevu, februar 2026. god.  

 
Snežana Varga dipl.inž.arh. 
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1. TEHNIČKI OPIS HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA: 
 
Postojeće stanje: 
Na predmetnoj lokaciji ne postoji izveden priključak na gradski vodovod. Predmetni objekat nije priključen na 
fekalnu kanalizaciju. 
Objekti na parceli se snabdevaju tehničkom vodom iz bunara na parceli Investitora, a odovođenje sanitarnih 
otpadnih voda rešeno je povezivanjem na septičku jamu na parceli Investitora. 
Na parceli je izvedena spoljašnja hidrantska mreža koja ne zadovoljava propise, tako da je potrebno predvideti 
kompletno novu hidrantsku mrežu.  
Odvođenje atmosferskih voda sa celog kompleksa rešeno je povezivanjem na putni kanal, ali nije izveden 
separator naftnih derivata.  
 
Planirano stanje: 
Vodovod 
Predviđa se priključenje celog kompleksa na gradski vodovod, preko novog priključka DN75mm, I vodomera 
prečnika Ø50/20mm. sa kojeg će se snabdevati rezervoar na parceli, koji je predviđen za protivpožarnu 
zaštitu. Planira se izgradnja nove spoljašnje hidrantske mreže I novih spoljašnjih nadzemnih hidranata.  
Fekalna kanalizacija 
Projektom se predviđa ukidanje septičke jame, I povezivanje na fekalnu kanalizaciju. Priključenje svih objekata 
na fekalnu kanalizaciju izvršiti preko novog priključka fekalne kanalizacije, prečnika DN160mm. Revizioni šaht 
fekalne kanalizacije postaviti na oko 1,50m od regulacione linije. Položaj novoprojektovanog šahta dat je u 
grafičkoj dokumentaciji. Nije dozvoljeno priključenje septičke jame direktno na fekalnu kanalizaciju 
Atmosferska kanalizacija 
Ovim projektom se predviđa ugradnja separatora neposredno pre priključenja na putni kanal. Ukoliko je 
potrebno, prema uslovima nadležnog JKP-a, Investitor će uraditi projekat zacevljenja putnog kanala. 
Zacevljenje putnog kanala je poseban projekat, I nije obuhvaćen ovim projektom.  
 
a). INSTALACIJA VODOVODNE MREŽE SANITARNE VODE: 
 
Projektom se predviđa samo prevezivanje dotoka vode, koje je bilo iz bunara, na novoprojektovani priključak 
vodovoda. Unutrašnji razvod, po objektima, kao I spoljašnji razvod sanitarne vode se ne menja.  
 
b). INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE 
 
Potrebno je izgraditi rezervoar za spoljašnju hidrantsku mrežu, s obzirom da je potrebna količina za gašenje 
objekta 20l/s. JKP “Vodovod I kanalizacija” Pančevo garantuje količinu vode od 5 l/s, I pritisak u mreži od 2,5 
bara, što nije dovoljno za potrebe hidrantske mreže celog kompleksa. Predviđa se rezervoar zapremine 144 
m3, koji će obezbediti neprekidnu količinu vode od 20 l/s, u trajanju od 2h, koja je potrebna za gašenje požara. 
Objekat se od požara štiti pomoću spoljašnje i unutrašnje protivpožarne hidrantske mreže, sa odgovarajućim 
brojem spoljašnjih i unutrašnjih protivpožarnih hidranata. Projektom je predviđeno da se spoljašnja hidrantska 
mreža Ø160 mm radi kao prstenasti sistem od polietilena. Spoljašnja hidrantska mreža se napaja direktno sa 
postojećeg priključka. Predviđa se 16 spoljašnjih hidranata Ø80mm. 
Unutrašnja instalacija hidrantske mreže objekta je priključena spoljašnju hidrantsku mrežu kompleksa. 
Unutrašnja hidrantska mreža je predviđena da snabdeva sve unutrašnje hidrante objekta. Instalacija 
unutrašnje hidrantske mreže se radi od čelično pocinkovanih cevi i potrebnih fitinga. Hidrantska  mreža koja se 
vodi vidno na zidovima i po plafonu zaštićuju se bojenjem.  
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Cevi koji se polažu u zemlju  treba zaštititi od korozije. Protivpožarne ormariće, propisno opremljene postaviti 
na 1,50 m' od poda na mestu označenom u grafičkim crtežima. Na mestima prolaska hidrantske mreže kroz 
protivpožarne zidove postaviti oko cevi vatrootpornu smesu protivpožarne zaptivne mase  Hilti CFS S -ACR ili 
proizvod  drugog proizvođača istih karakteristika i istog kvaliteta vatrootpornosti 120 minuta na duzini 0,5m 
ispred i iza zida kod prolaska pocinkovane cevi kroz protivpožarni zid.Na mestima prodora pocinkovanih cevi 
kroz protivpožarni zid postaviti oko cevi kamenu vunu gustine 150kg/m3 tako da popuni sredinu prodora, a sa 
obe strane prodora u dubini od 10 mm naneti PP zašivnu masu HILTI CFS S ACR ili proizvod drugog 
proizvođača istih karakteristika i istog kvaliteta . U objektu koji je predmet ovog projekta predviđaju se 4 
unutrašnja hidranta. 
Cevi izolovati cevnom izolacijom od kamene vune debljine 20 mm sa obe strane prodora u dužini od miniumun 
500 mm. Raspoloživi pritisak na mestu priključka vodovodne mreže u objekat je 2,5 bara. 
Potreban pritisak u hidrantskoj mreži obezbediće uređaj za povećanje pritiska koji se nalazi u zatvaračnici 
pored rezervoara za hidrantsku mrežu.   
 
TEHNIČKI OPIS – REZERVOAR ZA SPOLJAŠNJU HIDRANTSKU MREŽU 
 
Predmet ovog dela projekta je izgradnja rezervoara za potrebe spoljašnje hidrantske mreže zapremine 144,00 
m³, namenjenog za snabdevanje vodom hidrantske pumpe u slučaju požara, kao i izgradnja zasebne 
zatvaračnice u kojoj je smešteno pumpno postrojenje sa dve pumpe (radna i rezervna). 
 
Konstrukcija rezervoara: 
Rezervoar je armirano-betonske konstrukcije, vodonepropustan, podeljen na dve komore jednakih zapremina 
(2 × 72,00 m³), sa međusobnim povezivanjem putem prelivno-usisne cevi. 
 
U komorama su obezbeđeni: 
- ulivni otvor sa mirnom zonom, 
- preliv prema atmosferskom recipijentu, 
- usisni otvor ka pumpama sa zaštitnom mrežicom, 
- ventilacioni otvori i pristupni šahtovi (DN 800) sa poklopcima klase D400. 
 
Zatvaračnica pumpnog postrojenja; 
Pored rezervoara se gradi armirano-betonska zatvaračnica dimenzija dovolјnih za smeštaj pumpnog 
postrojenja i armature. 
 
U zatvaračnici su instalirane dve centrifugalne pumpe za hidrantsku mrežu: 
- Radna pumpa: Q = 20 l/s, H = 50 m, P ≈ 11 kW 
Rezervna pumpa: Q = 20 l/s, H = 50 m, P ≈ 11 Kw 
Pumpe su montirane na zajedničkom postolju sa usisnim i potisnim kolektorom DN 160, nepovratnim i 
zapornim ventilima, kao i merodavnom opremom (manometri, sigurnosni ventil, hidraulični amortizer, itd). 
 
Postrojenje je opremljeno: 
- komandnim elektro-ormarom sa soft-starterima i automatskom regulacijom, 
- sistemom za automatski start u slučaju pada pritiska u hidrantskoj mreži, 
- mogućnošću ručnog upravljanja, 
- signalizacijom i zaštitnim uređajima prema SRPS EN 12845. 
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Hidraulički uslovi rada; 
Sistem je projektovan za radni protok od 20 l/s i napor od 5,0 bara (≈ 50 m). 
Usisni vod je DN 75 sa zaštitom od vrtloženja i ventilom, potisni vod je DN 160 i povezan na prstenastu 
hidrantsku mrežu objekta. 
Radna pumpa obezbeđuje minimalni pritisak od 2.5 bara na najnepovoljnijem hidrantu, dok rezervna pumpa 
preuzima sistem u slučaju ispada radne. 
 
Električno napajanje; 
Pumpno postrojenje je napajano iz glavnog elektro-ormara objekta, preko posebnog kabla i zaštitnog 
prekidača. 
 
Održavanje i nadzor; 
Predviđeni su svi pristupni otvori, ventilacione cevi i kontrolne merdevine za siguran pristup i servisiranje. 
Rezervoar i zatvaračnica su hidroizolovani i opremljeni sistemom za odvodnju kondenzne i infiltracione vode u 
drenažni šaht. 
 
HIDRAULIČKI PRORAČUN hidrantske mreže    
       
Proračun gubitaka usled otpora u vodovodnoj mreži    
TRASA PROTOK BROJ J. O. PREČNIK OTPOR na m' DUŽINA UKUPAN  

od - do (lit/sec)   CEVI (mm) (mVs) TRASE (m') 
OTPOR 
(mVs) 

1 2 3 4 5 6 7 

SPNH9-1 5,00 400 HDPE90 0,01 1,70 0,02 

1-2 20,00 6400 HDPE DN160 0,03 78,60 2,36 

2-3 20,00 6400 HDPE DN160 0,03 42,10 1,26 

3-4 20,00 6400 HDPE DN160 0,03 20,10 0,60 

4-5 20,00 6400 HDPE DN160 0,03 66,50 2,00 

5-6 20,00 6400 HDPE DN160 0,03 59,20 1,78 

6-7 20,00 6400 HDPE DN160 0,03 26,80 0,80 

7-8 20,00 6400 HDPE DN160 0,03 26,50 0,80 

8-9 20,00 6400 HDPE DN160 0,03 10,10 0,30 

9-10 20,00 6400 HDPE DN160 0,03 27,70 0,83 

10-11 20,00 6400 HDPE DN160 0,03 33,90 1,02 

11-REZ 20,00 6400 HDPE DN160 0,03 48,80 1,46 

          
svega 
(mVs): 13,23 

 
* RASPOLOŽIVI PRITISAK NA SPOJU   - m  
* GUBICI :       
 

a) U MREŽI .   13,23 m   
 b) NA SPOJU I VODOMERU ….   m  
 c) ZBOG GEODETSKE VISINE... 5 m  
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 d) NA CREVU I MLAZNICI…   5   

  UKUPNI GUBICI : 23,23 m  
 

25 m  * POTREBAN PRITISAK NA IZLIVU:                               min 

* POTREBAN PRITISAK NA SPOJU:                                min       48,23 m  
       
       
        
NEDOSTAJE PRITISAK 48,23 m    
 
c). UNUTRAŠNJA  INSTALACIJA KANALIZACIJE: 
 
Projektom se zadržava razvod fekalne kanalizacije kompleksa sve do septičke jame. Septička jama se ukida I 
radi se razvod fekalne kanalizacije do mesta priključka na gradsku fekalnu kanalizaciju. Potrebno je produžiti 
deo fekalne kanalizacije do mesta priključenja. Ukoliko nije moguće gravitaciono priključenje, predviđa se 
crpna stanica na parceli investitora. Investitor je u obavezi da održava crpnu stanicu. 
Projektom je predviđeno prikupljanje svih fekalnih otpadnih voda i sistemom vertikalnog i horizontalnog 
razvoda odvođenje do novoprojektovanog prikljucka fekalne kanalizacije. Potrebno je izgraditi novi priključak 
prečnika DN160mm. Priključenje objekta na fekalnu kanalizaciju izvršiti preko revizionog šahta koji će se 
nalaziti na oko1,50m od regulacione linije, kao što je prikazano na situaciji u grafičkoj dokumentaciji. 
 
ATMOSFERSKA KANALIZACIJA 
 
Postojeća atmosferska kanalizacija kompleksa je u funkciji, I nije potrebna rekonstrukcija. Sanitarne otpadne 
vode se upuštaju u putni kanal, ali nije izgrađen separator naftnih derivata. Projektom se predviđa ugradnja 
separatora neposredno pre priključenja na putni kanal. Separator se nalazi na parceli investitora, kao što je 
prikazano u grafičkoj dokumentaciji. 
Odovođenje atmosferskih otpadnih voda sa manipulativnih I krovnih površina rešeno je u celom kompleksu 
povezivanjem na putni kanal u Skadarskoj ulici. Investitor je u ubavezi da izvede zacevljivanje putnog kanala o 
svom trošku.  
 
Projektom se predviđa ugradnja Separatora lakih tečnosti tipa ACO Oleopator G-H NS 300 sa integrisanim 
taložnikom zapremine18 m³ (ukupna dužina uređaja ≈ 22,7 m, priključci DN 500), nominalnog protoka Q = 300 
l/s, izveden u GRP materijalu, sa četiri koalescentna uloška i automatskim zapornim plovkom, u skladu sa 
SRPS EN 858-1. 
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PRORAČUN ATMOSFERSKIH VODA  
 
Intenzitet kiše: i = 140 l/s/ha 
 
pod manipulativne površine I parking mesta : A1=26 835,71 m2 
pod krovovima : A2=12 051,67 m2 
 
 
Ukupna količina atmosferske vode: 
 
 

Q =  
Aଵ × i × 0,9

10000
+

Aଶ × i × 0,9

10000
=  

26835,71 × 140 × 0,90

10000
+

23051,67 × 140 × 0,90

10000
= 151,8 + 339,5 l/s 

 
Q = 491,30 l/s 
 
Na osnovu projektovanog protoka Q = 491,30 l/s, koeficijenta hrapavosti n = 0,011 i usvojenog nagiba i 
= 0,5 %, proračunom prema Manningovoj formuli dobija se potrebna unutrašnja prečnika D = 490 mm. 
U skladu sa standardnim dimenzijama, usvaja se cev DN500, kojom se voda iz kompleksa gravitaciono 
odvodi u melioracioni kanal ispred parcele. 
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DIMENZIONISANjE KANALIZACIONE MREŽE PRORAČUN 
KANALIZACIONE MREŽE  

    Prečnik Priključna   
Aparati  Broj uređaja ogranka vrednost Ukupno 
    ∅ (mm) AWs(l/s) AWs(l/s) 

WC-šolja  18 100 2,5 45 

Pisoar 6 50 0,5 3 

Lavabo  55 50 0,5 27,5 

Sudopera  2 50 1 2 

Kada  7 50 1 7 

Mašina za sudove    50 1   

Mašina za veš    50 1   

Trokadero   100 1   

   Ukupno AWs: 84,5 

   q= 4,60 

 
Količina vode koja se upušta u fekalnu kanalizaciju je 4,60l/s. Potreban priključak na fekalnu 
kanalizaciju DN160mm. 
 
 
Sanitarna mreža 

Sanitarni predmet 
Broj 
sanitarnih 
predmeta 

Protok 
Broj jedinica 
opterećenja Σ JO 

  (kom.) q(l/sec) (JO/kom) 

1 2 3 4 5 

Umivaonik 55 0,177 0,5 27,50 

WC-vodokotlić 18 0,125 0,25 4,50 

Tuš 7 0,25 1 7,00 

Veš mašina   0,177 0,5   

Sudopera 2 0,25 1 2,00 

Sudomašina   0,177 0,5   

Pisoar 6 0,125 0,25 1,50 

Trokadero   0,25 1   

      Ukupno: 42,50 
 
 
Na osnovu sračunatog broja jedinica opterećenja (42.50 JO) količina vode za zadovoljenje sanitarnih 
potreba objekta je q = 1.63 lit/sec.  
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OPIS TEHNOLOGIJE 
 
Predmetna hala površine od oko 2.000 m² namenjena je obavljanju standardnih mašinskih i montažnih radova 
u oblasti metalne industrije. Tehnološki proces je pretežno mehaničkog karaktera, bez značajnih emisija u 
životnu sredinu, bez generisanja tehnoloških otpadnih voda i bez primene rizičnih hemijskih postupaka. 
 
U hali se izvode radovi izrade i sklapanju čeličnih konstrukcija, rezervoara, dimnjaka, silosa, elemenata 
procesne opreme, kao i delova za energetska i industrijska postrojenja. 
 
Predmetni objekat Feromont Pančevo je industrijski proizvodni pogon odnosno velika mašinska radionica, koji 
se sastoji od jedne industrijske hale i pomoćnih objekata. Ceo objekat namenjen je proizvodnji, montaži i 
remontu metalnih i čeličnih konstrukcija i procesne opreme velikih gabarita. Tehnološki proces obuhvata 
operacije zavarivanja, mehaničke obrade limova, metalnih cevi, kutija i profila, radi pripreme i završne obrade, 
kao i termotretmanske obrade metalnih delova u električnim pećima industrijskog tipa.Proizvodni program 
obuhvata: izmenjivače toplote, industrijske rezervoare za različite pritiske i fluide, dimnjake i silose, 
elektrofilterska postrojenja za termoelektrane, mlinove i obrtna kola za ugalj, kao i čelične konstrukcije za 
mostove i procesnu opremu. 
 
U objektu se ne izvodi serijska proizvodnja malih komada, već proizvoda prema nacrtu za potrebe energetske 
i rudarske industrije koje odgovaraju specifičnim uslovima eksploatacije. 
 
Sa obzirom na karakter proizvoda i zahteve kupaca, proizvodni proces uključuje intenzivne postupke u cilju 
postizanja zahtevanih mehaničkih i strukturnih svojstava materijala. Proizvodnja se realizuje u skladu sa 
individualnim tehničkim specifikacijama klijenata, uz visok stepen prilagođavanja i poštovanje kratkih rokova 
isporuke. 
 
Hala se koristi za izvođenje mašinskih radova koji obuhvataju pripremu, sečenje, zavarivanje, montažu i 
obradu metalnih konstrukcija i cevovoda. Prostor je organizovan tako da omogućava bezbedno i efikasno 
odvijanje radnih procesa uz obezbeđene zone za: 
 
• pripremu materijala (merenje, obeležavanje, sečenje), 
• zavarivanje i montažu (radne stanice sa potrebnom opremom), 
• skladištenje materijala i gotovih elemenata, 
• ventilaciju i odsisavanje gasova i dima nastalih tokom zavarivanja i sečenja. 
 
Radni procesi se izvode u skladu sa važećim standardima bezbednosti na radu, protivpožarnim merama i 
propisima o zaštiti životne sredine. 
  
U hali se izvode radovi izrade i sklapanju čeličnih konstrukcija, rezervoara, dimnjaka, silosa, elemenata 
procesne opreme, kao i delova za energetska i industrijska postrojenja. Tehnološki proces obuhvata sledeće 
faze: 
 
• prijem i privremeno skladištenje čeličnih limova, profila i poluproizvoda, 
• sečenje, pripremu i mehaničku obradu materijala, 
• zavarivanje i sklapanje elemenata, 
• brušenje i završnu obradu spojeva, 
• po potrebi, termičku obradu gotovih ili polugotovih elemenata u električnim pećima, 
• internu manipulaciju i otpremu gotovih proizvoda. 
 
Objekat posluje u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i međunarodnim tehničkim standardima, uz 
primenu odgovarajućih sistema kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu. 
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Uticaji na životnu sredinu 
 
Prilikom kupovine kompleksa Feromont oprema, urađeno je zatečeno stanje IZVEŠTAJ O PREGLEDU 
STANJA EHS-a 2022. godine za ceo kompleks. Međutim ovaj projekat odnosi se samo na Halu za zavarivanje 
koja nije predmet ovog projekta i u njoj nije bilo značajne količine istorijskog otpada, te je ona bila u dobrom 
stanju, a njoj se obavljala srodna delatnost koju novi vlasnik ima nameru da dalje sprovodi. 
 
Proces proizvodnje je pretežno suvi tehnološki proces, bez upotrebe tehnoloških voda, bez hemijskih reakcija i 
bez emisija karakterističnih za tešku hemijsku ili procesnu industriju. Svi podovi u objektu su vodonepropusni. 
Nema emisija u vode i vazduh i tehnološkog procesa, dok su glavni otpadi delovi metalnih konstrukcija, koji se 
mogu potpuno reciklirati. 
 
Delatnost koja se obavlja u hali zasniva se uglavnom na: 
 
• mehaničkoj obradi metala, 
• elektrolučnom zavarivanju, 
• montažnim i bravarskim radovima, 
• jednostavnim operacijama sklapanja i pripreme konstrukcija. 
 
Navedene aktivnosti predstavljaju standardne mašinske i bravarske radove, koji nemaju direktan negativan 
uticaj na životnu sredinu u smislu emisija štetnih materija u vodu ili zemljište. 
 
Potencijalni uticaji (buka, lokalne emisije zavarivačkih dimova i prašine) su: 
 
• prostorno ograničeni na unutrašnjost hale, 
• kontrolisani primenom lokalne aspiracije i prirodne ventilacije hale, u okviru dozvoljenih vrednosti 
propisanih važećim propisima, 
• zaposleni su zaštićeni svim merama lične zaštitne opreme. 
  
U procesu rada: 
 
• ne nastaju tehnološke otpadne vode, 
• ne koristi se opasna hemijska tehnologija, 
• ne vrši se topljenje metala niti livarske operacije, 
• nema  sagorevanja  fosilnih  goriva  u  proizvodnom  procesu  (termotretman  se  vrši  u električnim 
pećima). 
 
Otpad koji nastaje (metalni opiljci, komadi lima, ambalaža) predstavlja pretežno neopasan industrijski otpad, 
koji se selektivno prikuplja i predaje ovlašćenim operaterima u skladu sa propisima. Feromont za ovu lokaciju 
ima urađen Plan upravljanja otpadom. 
 
Organizacija prostora i bezbednosni aspekti 
Hala je organizovana kao jedinstven proizvodni prostor sa jasno definisanim zonama: 
• zona obrade i zavarivanja, 
• zona montaže, 
• zona termičke obrade (izolovana i tehnički opremljena), 
• manipulativni prostor i skladišni deo. 
Svi radovi se izvode u zatvorenom prostoru, bez otvorenih skladišta sirovina ili procesa koji bi mogli uticati na 
okolinu. Transport materijala vrši se internom manipulacijom i standardnim teretnim vozilima, bez povećanog 
saobraćajnog opterećenja u odnosu na tipične industrijske objekte slične površine. 
Opasne materije 
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U radu se koriste minimalni količine hemikalija, a boje su najčešće na vodenoj osnovi. Za potrebe zavarivanja 
koriste se kiseonik, ugljen dioksid, argon i acetilen. U objektu se nalaze maksimalno 2 boce acetilena 
jednovremeno na mestima zavarivanja koja nisu stalna. 
Za potrebe proizvodnje u manjoj količine koriste se sprejevi za odmašćivanje ili nanošenje nekih slojeva i boje. 
Sve materije prisutne su u količinama do 100l ukupno zapaljivih i gorivih tečnosti i aerosola, te nisu predmet 
Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima u pogledu odobrenja lokacije za skladištenje. 
Sve hemikalije držaće se u skladu sa propisima iz oblasti zaštite životne sredine i zaštite od požara na 
propisanim mestima uz sve mere zaštite i obezbeđenja. Sve hemikalije (mali sprejevi za aerosol od 400 ml i 
boce od 2l) skladište se u ormanu za hemikalije koji će biti ucrtani u PGD i projektu tehnologije. Za sve tečne 
opasne materije je predviđena tankvana. 
Tehnološkim projektom biće propisani uslovi izvođenja delatnosti u skladu sa svim nacionalnim propisima u 
oblsti tehnologije, zaštite životne sredine, upravljanja otpadom i zaštite od požara.  
• Kiseonik (O₂) – koristi se u kombinaciji sa gorivim gasovima za plameno sečenje i kao dodatni gas pri 
određenim postupcima zavarivanja. 
• Acetilen (C₂H₂) – najčešće korišćen gorivi gas za autogeno sečenje i zavarivanje zbog visoke 
temperature plamena. Ako acetilen ne odgovara, koristi se  zamenska smeša propan/butan. 
• Argon (Ar) – inertni gas koji se koristi kod TIG i MIG/MAG zavarivanja za zaštitu zavara od oksidacije. 
• Ugljen-dioksid (CO₂) – koristi se samostalno ili u mešavinama (npr. Ar+CO₂) kod MAG zavarivanja. 
• Mešavine zaštitnih gasova – kombinacije argona, CO₂, helijuma, zavisno od postupka i materijala. 
Bezbednosni listovi 9 opasnih materija koji se koriste u hali za zavarivanje se daju u prilogu ovog dokumenta, 
a ni jedan od tih materija se ne koristi se više do 20l. Spisak opasnih materija u objektu (osim kiseonika, ugljen 
dioksida i argona): 
 
 Hemikalija Proizvođač Skladište Tpaljenja Količina Klasifikacija 
1. RIVELEX 200 B MR 7 -Sprej 
razvijač Siliconi Commerciale SPA 1kom Nema podatka 400 ml Zapaljiv gas, kat 1 
2. PENTRIH 100 C MR 68-Sprej 
penetrant Siliconi Commerciale SPA 1kom Nema podataka 400 ml Zapaljiv gas kat 1 
3.  
ELEKTROLIT ZA PASIVIZACIJU  
DUAL 44kom / 17,6 l Nije zapaljiva ni goriva 
4.  
ODMAŠĆIVAČ ZA PROHROM  
DUAL 40kom / 16l Nije zapaljiva ni goriva 
 
5. ANTITEK UFI:XHUF-195P-V007- 
7H36-Pasta za co2 300gr ANTISPATTER  
Siliconi Commerciale SPA  
1 kom /  
0,3 kg Nije zapaljiva ni goriva 
 
6. GSM EDELSTAHL BEIZPASTE- 
Pasta-gel BAJC za ciscenje zavarenih spojeva od belog materijala  
GSM Gesellschaft fur Schweissmaterielien  
11,1kg /  
-  
Nije zapaljiva ni goriva tečnost 
 
7. ROSTCHUTZLACK BLAU 
LASIEREND-Tecnost plava za zatitu cevi V0027/51-5060  
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SHERWIN-WILLIAMS  
13kg  
23-60 °C  
13 kg  
Zap teč. 3 kat 
8.  
SUPER PISTOLENSPRAY -Sprej CO2 400ml  
Abicor BINZEL  
7 kom Propan 40- 
48% i butan 
40-48% smeša 2,8 l 
gasa Zapaljiv gas, 1 A 
9. Tecnost rashladna BTC-20 Kemppi  
Abicor BINZEL 20l 111 °C 20l Nije zapaljiva ni goriva 
10. Acetilen - boce Messer 7.5 + 7.5 
kg Zapaljiv gas 2 boce Zapaljivi gasovi, kategorija 1A, 
Zapaljivih gasova ima ispod 4 l u spreju (10x 400 ml) i 2 boce acetilena (radna i rezervna) koje se nalaze 
jednovremeno u objektu. Zapaljivih tečnosti ima manje od 20l – oko 13 kg. Projekat tehnologije u okviru PGD 
daće tačna mesta skladištenja i uslove. 
Ostale materije koriste se iz centralnog skladišta po eventualnoj potrebi dnevne proizvodnje u malim 
količinama (do 5l) i skladište se van granica ovog projekta. 
 
Instalacije 
 
U objektu se nalazi instalisane uobičajene instalacije za industrijsku struju, nema potrošača za vodu, a koristi 
se komprimovani vazduh za potrebe proizvodnje. Rasveta je 
Za potrebe projekta postoji lokalna aspiracija na radnim mestima, a ventilacija prostora je priorodna. Svi 
potrošači mogu se priključiti u okviru uslova Elektrodistribucije Srbije i instalisana snaga je u odgovarajućem 
obimu. Otpad će se evakuisati prema uslovima JKP Higijena, a u objektu će biti odvojen deo za privremeno 
skladištenje u skladu sa propisima koji uređuju oblast privremenog skladištenje otpada. Ne očekuje se 
generisanje opasnog otpada u značajnim količinama. 
 
Zbog prirode tehnološkog procesa veći deo vremena su vrata otvorena , te se ne predviđa grejanje objekta.  
 
Uzimajući u obzir vrstu delatnosti, organizaciju rada i primenu tehničkih mera zaštite, može se zaključiti da 
planirana aktivnost nema direktan negativan uticaj na životnu sredinu i u potpunosti je primerena industrijskoj 
nameni prostora. 
 
Dimitrije Stevanović,  
371 O 03015 
  
 

 
 
U Beogradu, 

24.02.2026. 
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1.6. Numerička dokumentacija 
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1.6.1.  TABELARNI PRIKAZ POVRŠINA 
Prikaz površina Mašinske radionice, spratnosti P+0, na KTP br. 11415/1, KO 
Pančevo, u Pančevu; 

 

 
MAŠINSKA RADIONICA, spratnosti P+0 

Administracija - prizemlje 

Br. Naziv prostorije: NETO površina: 

1. Mašinska radionica 1391,74 m2 

Ukupna NETO površina prizemlja administrativne zgrade: 1391,74 m2 

Ukupna BRUTO površina prizemlja administrativne zgrade: 1447.04m2 

 
 
 
U Pančevu,          Odgovorni projektant:  
februar 2026. god.        Snežana Varga dipl.ing.arh 
 
 
 
 
 
 



B R . TE H . D N EV N IKA :  0 1 / 09 - 25  1.7. 
 

1.7. Grafička dokumentacija 
 



GSPublisherVersion 0.0.100.100
1:1000

Situacioni plan sa prikazom postojećeg stanja

P R O J E K T O V A N J E  I  I N Ž E N J E R I N G

autor idejnog
rešenja

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA

Broj licence

Znak Vrsta Broj objekta Razmera Broj crtežaDatum

Odgovorni
projektant

Projektant

Saradnik

Radio Ime i prezime

Br.teh.dnevnika

OBJEKAT:

CRTEŽ

INVESTITOR:

0
Rev

office@modulor.rs, tel: +381 13 314 725, Ul. Svetog Save br. 29, Pančevo

MEGA MODULOR DOO

03.2026. A 1.7.1

1. PROJEKAT ARHITEKTURE

Snežana Varga dipl.ing.arh. 300 3312 03

IDR 01/09-25318

MAŠINSKA RADIONICA, P+0

"Feromont inženjering" DOO,
Bačvanska br. 21 Beograd - Voždovac

"Feromont oprema" AD,
Skadarska br. 77, Pančevo

Nevena Stojković dipl.ing.arh.

NELEGALNI OBJEKTI - UKLANJAJU SE

LEGALNI OBJEKTI - ZADRŽAVAJU SE

ZELENE POVRŠINE

MANIPULATIVNE POVRŠINE

PARKING MESTO

PARKING MESTO ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

NOVA GRADNJA:
MAŠINSKA RADIONICA, SPRATNOSTI P+0, na KP 11415/1, KO Pančevo, u Skadarskoj ulici br. 77, u Pančevu;

GRANICA PARCELE I GRANICA UŽEG OBUHVATA UP-A

REGULACIONA LINIJA I GRANICA UŽEG OBUHVATA UP-A

GRANICA  ŠIREG OBUHVATA UP-A

NELEGALNI OBJEKTI - UKLANJAJU SE (NISU UPISANI U KATASTAR)

Koordinate užeg obuhvata Urbanističkog projekta:
   X      Y
1.  4972269.31  7474415.24
2.  4972288.87  7474398.25
3.   4972302.07  7474391.36
4.  4972455.56  7474260.63
5.   4972596.41  7474426.61
6.   4972575.70  7474444.14
7.   4972575.09  7474444.65
8.   4972565.88  7474452.47
9.   4972533.57  7474479.87
10.  4972533.03  7474479.23
11.  4972521.54  7474488.85
12.  4972522.12  7474489.55
13. 4972479.69  7474525.38
14.  4972425.61  7474571.15
15.  4972414.14  7474580.86
16. 4972352.16  7474512.88
17.  4972349.77  7474509.96

Koordinate šireg obuhvata Urbanističkog projekta, obuhvataju dodatne tačke:
   X       Y
18. 4972406.93   7474586.97
19. 4972400.74   7474593.3208
20.  4972389.4358  7474580.2437
21. 4972379.6369  7474568.9046
22.  4972370.1578  7474557.9354
23.  4972354.7694  7474540.8766
24.  4972342.6307  7474527.4276
25.  4972339.3610  7474523.8079
26.  4972331.3318  7474514.8986
27.  4972307.9043  7474488.9305
28.  4972298.2853  7474478.2713
29.  4972288.8862  7474467.8621
30. 4972277.1074  7474454.8030
31.  4972256.6195  7474432.0947
32.  4972254.3171  7474429.5434
33. 4972262.41   7474421.24

Koordinate osovinskih tačaka postojećeg kolskog priključka broj 1:
   X       Y
1. 4972273.3069   7474420.9453
2. 4972265.2369   7474428.0332
Koordinate osovinskih tačaka postojećeg kolskog priključka broj 2:
   X       Y
1. 4972321.3251   7474477.4738
2. 4972313.7939   7474484.0885

2. Bravarska radionica, P+0
3. Zgrada poslovnih delatnosti, P+0
4. Radionica konvektora i opreme, P+0
5. Upravna zgrada/ tehnička priprema, P+0

BRUTO površina pod postojećim objektima:

7134 m2

596 m2

564 m2

336 m2

1604 m2

103 m2

URBANISTIČKO ARHITEKTONSKA RAZRADA LOKACIJE (FEROMONT)

Ukupna BRUTO površina pod postojećim objektima:
BRUTO površina pod objektima u postupku ozakonjenja:

OBJEKAT U POSTUPKU OZAKONJENJA - ZADRŽAVA SE

POSTOJEĆE OKOLNO - ZAŠTITNO ZELENILO NA PARCELI

1.
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PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA SA GRANICAMA OBUHVATA URBANISTIČKOG PROJEKTA
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Postojeći objekti - nisu predmet projekta (zadržavaju se ):

14. Skladište boca sa tehničkim gasovima, P+0
18. Objekat drumskog saobraćaja 70 m2

21. Objekat drumskog saobraćaja 43 m2

22. Objekat drumskog saobraćaja 40 m2

23. Objekat drumskog saobraćaja 30 m2

29. Objekat drumskog saobraćaja 17 m2

10,699.63 m2

1o. Trafostanica 67.63 m2

Postojeći objekti u postupku ozakonjenja - nisu predmet projekta (zadržavaju se ):
10,537 m2

162,63 m2

2o. Kompresorska stanica 95 m2
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OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA

Broj licence

Znak Vrsta Broj objekta Razmera Broj crtežaDatum

Odgovorni
projektant

Projektant

Saradnik

Radio Ime i prezime

Br.teh.dnevnika

OBJEKAT:

CRTEŽ

INVESTITOR:

0
Rev

office@modulor.rs, tel: +381 13 314 725, Ul. Svetog Save br. 29, Pančevo

MEGA MODULOR DOO

03.2026. A 1.7.2

1. PROJEKAT ARHITEKTURE

Snežana Varga dipl.ing.arh. 300 3312 03

IDR 01/09-25318

MAŠINSKA RADIONICA, P+0

"Feromont inženjering" DOO,
Bačvanska br. 21 Beograd - Voždovac

"Feromont oprema" AD,
Skadarska br. 77, Pančevo

Nevena Stojković dipl.ing.arh.

Koordinate užeg obuhvata Urbanističkog projekta:
   X      Y
1.  4972269.31  7474415.24
2.  4972288.87  7474398.25
3.   4972302.07  7474391.36
4.  4972455.56  7474260.63
5.   4972596.41  7474426.61
6.   4972575.70  7474444.14
7.   4972575.09  7474444.65
8.   4972565.88  7474452.47
9.   4972533.57  7474479.87
10.  4972533.03  7474479.23
11.  4972521.54  7474488.85
12.  4972522.12  7474489.55
13. 4972479.69  7474525.38
14.  4972425.61  7474571.15
15.  4972414.14  7474580.86
16. 4972352.16  7474512.88
17.  4972349.77  7474509.96

Koordinate šireg obuhvata Urbanističkog projekta, obuhvataju dodatne tačke:
   X       Y
18. 4972406.93   7474586.97
19. 4972400.74   7474593.3208
20.  4972389.4358  7474580.2437
21. 4972379.6369  7474568.9046
22.  4972370.1578  7474557.9354
23.  4972354.7694  7474540.8766
24.  4972342.6307  7474527.4276
25.  4972339.3610  7474523.8079
26.  4972331.3318  7474514.8986
27.  4972307.9043  7474488.9305
28.  4972298.2853  7474478.2713
29.  4972288.8862  7474467.8621
30. 4972277.1074  7474454.8030
31.  4972256.6195  7474432.0947
32.  4972254.3171  7474429.5434
33. 4972262.41   7474421.24

Koordinate osovinskih tačaka postojećeg kolskog priključka broj 1:
   X       Y
1. 4972273.3069   7474420.9453
2. 4972265.2369   7474428.0332
Koordinate osovinskih tačaka postojećeg kolskog priključka broj 2:
   X       Y
1. 4972321.3251   7474477.4738
2. 4972313.7939   7474484.0885

2. Bravarska radionica, P+0
3. Zgrada poslovnih delatnosti, P+0
4. Radionica konvektora i opreme, P+0
5. Upravna zgrada/ tehnička priprema, P+0

BRUTO površina pod postojećim objektima:

7134 m2

596 m2

564 m2

336 m2

1604 m2

103 m2

URBANISTIČKO ARHITEKTONSKA RAZRADA LOKACIJE (FEROMONT)

POSTOJEĆI OBJEKTI (NISU PREDMET PROJEKTA)

MAŠINSKA RADIONICA (PREDMET PROJEKTA)

ZELENE POVRŠINE

MANIPULATIVNE POVRŠINE

NOVI KOLOVOZ (172,73m2)

SMER KRETANJA VOZILA

PARKING MESTO

PARKING MESTO ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

KONTEJNERI ZA SMEĆE

ULAZ U OBJEKAT / IZLAZ IZ OBJEKTA

GRANICA PARCELE I GRANICA UŽEG OBUHVATA UP-A

REGULACIONA LINIJA I GRANICA UŽEG OBUHVATA UP-A

GRANICA ŠIREG OBUHVATA UP-A

GRAĐEVINSKA LINIJA

NOVA GRADNJA:
MAŠINSKA RADIONICA, SPRATNOSTI P+0, na KP 11415/1, KO Pančevo, u Skadarskoj ulici br. 77, u Pančevu;

POSTOJEĆI OBJEKTI U POSTUPKU OZAKONJENJA (NISU PREDMET PROJEKTA)

14. Mašinska radionica

Ukupna BRUTO površina pod postojećim i budućim objektima:

Manipulativne, slobodne površine (saobraćajnice, parkinzi i platoi):
Zelene površine:
Ukupno KP 11415/1:

Ukupna BRUTO površina pod budućim objektima:

Ukupna BRUTO površina pod postojećim objektima:
BRUTO površina pod objektima u postupku ozakonjenja:

BRUTO površina pod budućim objektom:

POSTOJEĆE OKOLNO - ZAŠTITNO ZELENILO NA PARCELI
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Postojeći objekti - nisu predmet projekta (zadržavaju se ):

6. Skladište boca sa tehničkim gasovima, P+0

9. Objekat drumskog saobraćaja 70 m2

8. Objekat drumskog saobraćaja 43 m2

11. Objekat drumskog saobraćaja 40 m2

10. Objekat drumskog saobraćaja 30 m2

7. Objekat drumskog saobraćaja 17 m2

Postojeći objekti u postupku ozakonjenja - nisu predmet projekta (zadržavaju se ):
10,537 m2

1447,04 m2

Budući objekti - predmet projekta (nova gradnja):

12. Trafostanica 67.63 m2

1447,04 m2

13. Kompresorska stanica

Pregled površina na parceli:
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DN500

DN500

9266

DN500

DN500

13758

prstenasta hidrantska mreža DN160mm
16 spoljašnjih nadzemnih PP hidranata

novoprojektovani revizioni šaht atmosferske kanalizacije
priključak DN500mm priključenje na kišni kanal
koji je potrebno zaceviti

SEPARATOR LAKIH NAFTNIH DERIVATA
ACO OLEOPATOR  G-H NS 300 ST30000

postojeće vodomerno okno
postojeći priključak DN32mm

postojeća revizija
fekalne kanalizacije

Izvršiti rekonstrukciju postojećeg priključka na gradski vodovod.
Novoprojektovani priključak na gradski vodovod DN110, vodomer Ø80/20mm
Rekonstrukcija vodomernog okna, dimenzije 2.0x1.4x1.5m (svetli otvor)

D N 1 1 0
7 .2 0

novoprojektovani revizioni šaht fekalne kanalizacije
priključak DN160mm
predviđa se izgradnja crpne stanice na parceli Investitora

Cev
 D

N16
0

PE D
N 90

Ø65 Ø65

CRPNA STANICA
FEKALNE KANALIZACIJE

ukidanje postojećeg priključka

1 0 .5 0
D N 1 1 0

3 1 .0 0
D N 1 6 0

1 1 .7 0D N 1 6 0

10,699.63 m2

12,146.67 m2

12,146.67 m2

162,63 m2

95 m2

± 0.00 77.29

± 0.00 77.29

-0.20 77.09
± 0.00 77.29

MAŠINSKA RADIONICA, P+0
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1. PROJEKAT ARHITEKTURE

Snežana Varga dipl.ing.arh. 300 3312 03

IDR 01/09-25318

MAŠINSKA RADIONICA, P+0

"Feromont inženjering" DOO,
Bačvanska br. 21 Beograd - Voždovac

"Feromont oprema" AD,
Skadarska br. 77, Pančevo

Nevena Stojković dipl.ing.arh.

POSTOJEĆI OBJEKTI (NISU PREDMET PROJEKTA)

MAŠINSKA RADIONICA (PREDMET PROJEKTA)

ZELENE POVRŠINE

MANIPULATIVNE POVRŠINE

NOVI PROTIVPOŽARNI PRISTUP OBJEKTIMA NA PARCELI

POSTOJEĆI PROTIVPOŽARNI PRISTUP OBJEKTIMA NA PARCELI

SMER KRETANJA VOZILA

PARKING MESTO

PARKING MESTO ZA OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA

Koordinate užeg obuhvata Urbanističkog projekta:
   X      Y
1.  4972269.31  7474415.24
2.  4972288.87  7474398.25
3.   4972302.07  7474391.36
4.  4972455.56  7474260.63
5.   4972596.41  7474426.61
6.   4972575.70  7474444.14
7.   4972575.09  7474444.65
8.   4972565.88  7474452.47
9.   4972533.57  7474479.87
10.  4972533.03  7474479.23
11.  4972521.54  7474488.85
12.  4972522.12  7474489.55
13. 4972479.69  7474525.38
14.  4972425.61  7474571.15
15.  4972414.14  7474580.86
16. 4972352.16  7474512.88
17.  4972349.77  7474509.96

Koordinate šireg obuhvata Urbanističkog projekta, obuhvataju dodatne tačke:
   X       Y
18. 4972406.93   7474586.97
19. 4972400.74   7474593.3208
20.  4972389.4358  7474580.2437
21. 4972379.6369  7474568.9046
22.  4972370.1578  7474557.9354
23.  4972354.7694  7474540.8766
24.  4972342.6307  7474527.4276
25.  4972339.3610  7474523.8079
26.  4972331.3318  7474514.8986
27.  4972307.9043  7474488.9305
28.  4972298.2853  7474478.2713
29.  4972288.8862  7474467.8621
30. 4972277.1074  7474454.8030
31.  4972256.6195  7474432.0947
32.  4972254.3171  7474429.5434
33. 4972262.41   7474421.24

Koordinate osovinskih tačaka postojećeg kolskog priključka broj 1:
   X       Y
1. 4972273.3069   7474420.9453
2. 4972265.2369   7474428.0332
Koordinate osovinskih tačaka postojećeg kolskog priključka broj 2:
   X       Y
1. 4972321.3251   7474477.4738
2. 4972313.7939   7474484.0885

NOVA GRADNJA:
MAŠINSKA RADIONICA, SPRATNOSTI P+0, na KP 11415/1, KO Pančevo, u Skadarskoj ulici br. 77, u Pančevu;

KONTEJNERI ZA SMEĆE

ULAZ U OBJEKAT / IZLAZ IZ OBJEKTA

GRANICA PARCELE I GRANICA UŽEG OBUHVATA UP-A

REGULACIONA LINIJA I GRANICA UŽEG OBUHVATA UP-A

GRANICA ŠIREG OBUHVATA UP-A

GRAĐEVINSKA LINIJA

2. Bravarska radionica, P+0
3. Zgrada poslovnih delatnosti, P+0
4. Radionica konvektora i opreme, P+0
5. Upravna zgrada/ tehnička priprema, P+0

BRUTO površina pod postojećim objektima:

7134 m2

596 m2

564 m2

336 m2

1604 m2

103 m2

URBANISTIČKO ARHITEKTONSKA RAZRADA LOKACIJE (FEROMONT)

POSTOJEĆI OBJEKTI U POSTUPKU OZAKONJENJA (NISU PREDMET PROJEKTA)

14. Mašinska radionica

Ukupna BRUTO površina pod postojećim i budućim objektima:

Manipulativne, slobodne površine (saobraćajnice, parkinzi i platoi):
Zelene površine:
Ukupno KP 11415/1:

Ukupna BRUTO površina pod budućim objektima:

Ukupna BRUTO površina pod postojećim objektima:
BRUTO površina pod objektima u postupku ozakonjenja:

BRUTO površina pod budućim objektom:

POSTOJEĆE OKOLNO - ZAŠTITNO ZELENILO NA PARCELI
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,1L

Postojeći objekti - nisu predmet projekta (zadržavaju se ):

6. Skladište boca sa tehničkim gasovima, P+0

9. Objekat drumskog saobraćaja 70 m2

8. Objekat drumskog saobraćaja 43 m2

11. Objekat drumskog saobraćaja 40 m2

10. Objekat drumskog saobraćaja 30 m2

7. Objekat drumskog saobraćaja 17 m2

Postojeći objekti u postupku ozakonjenja - nisu predmet projekta (zadržavaju se ):
10,537 m2

1447,04 m2

Budući objekti - predmet projekta (nova gradnja):

12. Trafostanica 67.63 m2

1447,04 m2

13. Kompresorska stanica

Pregled površina na parceli:

10,699.63 m2

12,146.67 m2

12,146.67 m2

162,63 m2

95 m2

± 0.00 77.29

± 0.00 77.29

-0.20 77.09

± 0.00 77.29

MAŠINSKA RADIONICA, P+0

rampa 4%
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šljunak

šljunak
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TS1 (260x260):
dp: 50cm
Df: 210cm

TS2 (300x220):
dp: 50cm
Df: 210cm

TS4 (340x380):
dp: 50cm
Df: 210cm

TS3 (240x340):
dp: 50cm
Df: 210cm

TCƽ1:
h: 130
a: 150

TCƽ2:
h: 100
a: 120

TCƽ2:
h: 100
a: 120

TCƽ1:
h: 130
a: 150

LEGENDA (osnova temelja):
AB prefabrikovani stubovi
GR1 - AB greda 25x80
GR2 - AB greda 25x50
AB jastuk b/h - 25/110cm
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penjalice sa leđobranom za pristup krovu
(leđobran predvideti na visini od 2m, pa do 1.10m iznad krova)
h=11,60m (10,50m + 1,10m iznad krova)

opšivka: plastiϐicirani pocinkovani lim,
razvijene širine 40cm, d=0,55mmopšivka: plastiϐicirani pocinkovani lim,

razvijene širine 40cm, d=0,55mm

opšivka: plastiϐicirani pocinkovani lim,
razvijene širine 40cm, d=0,55mm

opšivka: plastiϐicirani pocinkovani lim,
razvijene širine 40cm, d=0,55mm

Osnova prizemlja nova Mašinska radionica

Mašinska radionica
br.

1'

naziv prostorije:

Mašinska radionica

obim:

195.80

površina:

1,391.74
1,391.74 m²

LEGENDA (osnova prizemlja):
AB prefabrikovani stubovi
GR1 - AB greda 25x80
GR2 - AB greda 25x50
Sendvič panel sa ispunom od min. vune 12cm
Stubovi 80x80
Stubovi 60x60

A
A

S

BRUTO površina prizemlja: 1447,04m2

Ukupna BRGP objekta: 1447,04m2
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- šljunak 20cm

TČ2 TČ2 TČ2 TČ2 TČ2 TČ2

TS2:
- armirani beton (temeljna stopa)
- nearmirani beton 5cm
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- šljunak 20cm

TČ2

TS3:
- armirani beton (temeljna stopa)
- nearmirani beton 5cm
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Segmentna poluzastakljena vrata
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penjalice sa leđobranom za pristup krovu
(leđobran predvideti na visini od 2m, pa do 1.10m iznad krova)

h=11,60m (10,50m + 1,10m iznad krova)
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